

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000630 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de Zambrano en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”.

EL SECRETARIO JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

En uso de sus competencias legales, especialmente las atribuidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado por el Decreto 1082 de 2015, y en especial lo contemplado en el Decreto Departamental No.26 de enero de 2020, expedido por el señor Gobernador de Bolívar y,

CONSIDERANDO:

Que en desarrollo de sus competencias legales, **EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR** a través de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** determinó la necesidad de contratar la **“MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000630 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de Zambrano en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”.**

Que acorde con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1510 de 2013, compilado por el Decreto 1082 de 2015, se realizó el Estudio del Sector, los Estudios y Documentos Previos y de costos encaminados a determinar la conveniencia y oportunidad de la contratación y a definir sus soportes técnicos, económicos, jurídicos y el correspondiente Proyecto de Pliegos de Condiciones.

Que conforme a los resultados de los estudios aludidos, resultó conveniente y oportuno adelantar el proceso cuyo objeto se ha indicado.

Que se verificó la existencia de apropiación presupuestal suficiente y disponible en el presupuesto de **EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**, para amparar el costo máximo estimado de la contratación en referencia, el cual, acorde con los estudios financieros y de precios efectuados, ascendió a un presupuesto oficial estimado de **MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$1.099.962.493,00)** amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal adjunto al expediente y que hace parte integral del presente acto.

Que la modalidad de selección de contratista que se utilizó para escoger a quien ejecute el objeto contractual aludido, correspondió a la de Licitación pública, atendiendo la naturaleza y la cuantía de la contratación y que es esta la forma que por regla general debe utilizarse para seleccionar a los contratistas del estado.

Que de conformidad con la normatividad antes señalada, se elaboró el Proyecto de Pliegos de Condiciones a que se sujetaría el Proceso de Selección, documento que se dio a conocer a las veedurías ciudadanas, organismos de control y comunidad en general, mediante su difusión en el SECOP – Portal Único de Contratación y a través de aviso de convocatoria pública difundido por ese mismo medio.

ÍTEM	OBSERVANTE
OBS 1	CONINCA INGENIERIA S.A.S
OBS 2	SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S
OBS 3	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y VIAS DE COLOMBIA S.A.S
OBS 4	PROYECTOS GUARIUM
OBS 5	ANFER INGENIERÍA S.A.S
OBS 6	U.T DC. HOLDING & OSCAR ANDRADE2020
OBS 7	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS
OBS 8	ANFER INGENIERÍA S.A.S

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

OBS 9	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S
OBS 10	CONSTRUCTORA P-F LTDA
OBS 11	CONINCA INGENIERIA SAS
OBS 12	DEGS CONSTRUCCION & SERVICIOS S.A.S
OBS 13	CONSTRUCTORES DEL ORIENTE COLOMBIANO S.A.S
OBS 14	JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

Que mediante Resolución N° 275 del 02 de Junio de 2020, se ordenó la apertura de la Licitacion publica LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.**

Que en el término legal, los siguientes interesados formularon observaciones al pliego de condiciones definitivo:

ÍTEM	OBSERVANTE
OBS 1	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS
OBS 2	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA TECNICA S.A.S
OBS 3	INGERCONSULTA S.A.S
OBS 4	INGERCONSULTA S.A.S
OBS 5	GYMCOL S.A.S
OBS 6	CONSORCIO PROINSA ZAMBRANO – JAD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LTDA
OBS 7	CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
OBS 8	CONSORCIO SIDECOM ZAMBRANO 2020
OBS 9	CONSORCIO VIAS ZAMBRANO – MLG INGENIERIA
OBS 10	GERENCIA E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
OBS 11	CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
OBS 12	INGESANTANDER LTDA
OBS 13	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA TECNICA S.A.S
OBS 14	CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
OBS 15	SEBASTIAN VALLEJO

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

OBS 16	CONSORCIO JD ZAMBRANO
OBS 17	CONSORCIO SIDECOM ZAMBRANO 2020
OBS 18	CONSORCIO REGIONES 2020
OBS 19	CONSORCIO SIDECOM ZAMBRANO 2020
OBS 20	SEBASTIAN VALLEJO

Que al cierre de la licitacion publica que tuvo lugar el día 23 de junio de 2020, a las 10:00 a.m., se presentaron las siguientes propuestas:

Orden	Nombre	Referencia de oferta	Fecha de envío		
1	CONINCA INGENIERIA SAS	CONINCA INGENIERIA	18/06/2020 9:58:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		
2	constructora p-f ltda	CONSTRUCTORA P - F LTDA	19/06/2020 1:53:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		
3	Consortio Tridelsa	C TRIDELSA LIC-SI-005-2020	19/06/2020 5:39:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		
4	UNION TEMPORAL SAN PABLO BOLIVAR 2020	UNION TEMPORAL SAN PABLO BOLIVAR 2020	19/06/2020 5:45:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		
5	HOL SAS	LIC-SI-005-2020	19/06/2020 10:56:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		
6	GRUPO NAVAR COLOMBIA SAS	Vías Terciarias San Pablo- Bolívar	20/06/2020 4:39:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		
7	ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS	ICONOS CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS SAS - NIT. 900.435.976-5	21/06/2020 10:09:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		
8	CONSORCIO LOPEZ CHOLES 04	MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN PABLO DPTO. DE BOLIVAR	21/06/2020 5:01:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		
9	CONSORCIO VIA SAN PABLO AC	CONSORCIO VIA SAN PABLO AC	21/06/2020 11:30:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		
10	CONSORCIO FE COLOMBIA	Proyecto con amor	22/06/2020 10:56:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		
11	WrG Diseños & Construcciones SAS	MJTO VÍA 3ria - SAN PABLO	22/06/2020 3:44:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
12	CONSORCIO SANPABLO 2020	PROPUESTA CONSORCIO SANPABLO 2020	22/06/2020 4:42:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
13	CONSTRUSERVIS COMPANY SAS	VIAS TERCARIAS SAN PABLO BOLIVAR	22/06/2020 5:08:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
14	UT VÍAS PARRA 005	UNIÓN TEMPORAL VÍAS PARRA 005	22/06/2020 5:26:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
15	CONSORCIO CONSTRUIR 2020	LIC-SI-005-2020-C. CONSTRUIR 2020	22/06/2020 6:05:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
16	UT Bolívar Vial	UT BOLIVAR VIAL 005	22/06/2020 6:17:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
17	VIA SAN PABLO	VIAS SAN PABLO	22/06/2020 6:38:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
18	UNION TEMPORAL SAN PABLO 2020	PROPUESTA: UNION TEMPORAL SAN PABLO 2020- LIC SI 005 2020	22/06/2020 7:16:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

19	PAZ CONSTRUCCIONES	PAZ CONSTRUCCIONES LIC-SI-005-2020	22/06/2020 7:43:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
20	CONSORCIO V&P CIVILES	LIC-SI-005-2020.MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	22/06/2020 8:28:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
21	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	PROPUESTA INCOCESAR S.A.S.	22/06/2020 9:09:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
22	DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS,DICCO S.A.S	DICCO LIC-SI-005-2020	22/06/2020 9:25:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
23	CONSORCIO VIAL SAN ANTONIO	OFERTA CONSORCIO VIAL SAN ANTONIO -LIC-SI-005-2020	22/06/2020 9:44:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
24	CONSOCIO OBRAS	CONSORCIO OBRAS LIC-SI-005-2020.	22/06/2020 10:12:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
25	CONSORCIO MALASIA	CONSORCIO MALASIA	22/06/2020 10:18:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
26	CONSORCIO VIAS SAN PABLO	CONSORCIO VÍAS SAN PABLO	22/06/2020 10:33:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
27	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2020	PROPUESTA LIC-SI-005-2020	22/06/2020 10:55:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
28	PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA	VIAS TERCIARIAS SAN PABLO - PDET	22/06/2020 11:32:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
29	UNION TEMPORAL ASOCIADOS CP	UTASOCIADOSCP005	23/06/2020 12:25:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
30	CONSTRUCTORA I&M UNIVERSAL S.A.S	MEJ. VIAS TERCIARIAS SAN PABLO SUR DE BOLIVAR	23/06/2020 12:39:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
31	RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO	PROPUESTA LIC-SI-005-2020 RUBEN GOMEZ BARROSO	23/06/2020 12:51:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
32	UT VIAS SAN PABLO	UNION TEMPORAL VIAS SAN PABLO	23/06/2020 1:18:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
33	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL SAN PABLO	San Pablo - Bolívar	23/06/2020 3:30:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
34	CONSTRUCCION SAS	OFERTA LIC-SI-005-2020 CONSTRUCCION	23/06/2020 4:39:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
35	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	LIC-SI-005-2020 - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	23/06/2020 5:20:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
36	CONSORCIO PAIS-005-2020	CONSORCIO PAIS-005-2020	23/06/2020 7:48:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
37	GRP CONSTRUCTORES S.A.S.	GRP CONSTRUCTORES 005	23/06/2020 7:59:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
38	CONSORCIO JD BOLÍVAR	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	23/06/2020 8:25:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
39	UT VIAS SAN PABLO	UNION TEMPORAL VIAS SAN PABLO	23/06/2020 8:28:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
40	GRUPO EMPRESARIAL LIBANO S.A.S.	LIBANO SAN PABLO	23/06/2020 8:37:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
41	CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL BOLÍVAR 005	CONSORCIO SOLUCION VIAL BOLIVAR 005	23/06/2020 8:37:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
42	CONSORCIO BOLIVAR 005	CONSORCIO BOLIVAR 005	23/06/2020 8:37:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
43	EDILBERTO JULIO PADILLA	PROPUESTA EJP SAN PABLO	23/06/2020 8:39:55 AM	Sin lotes	Base

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

44	ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS	OFERTA LIC-SI-005-2020 ISDUAR	23/06/2020 9:02:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
45	consorcio san pablo	PROPUESTA SAN PABLO	23/06/2020 9:05:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
46	CONSTRUCCIONES MAC LTDA	LIC-SI-005-2020 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	23/06/2020 9:13:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
47	CONSORCIO FUSA 2019	CONSORCIO FUSA SAN PABLO	23/06/2020 9:19:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
48	CUMBRE INGENIERIA SAS	CUMBRE-LIC-SI-005-2020 copia	23/06/2020 9:20:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
49	INGEN&AR LTDA	PROPUESTA SAN PABLO copia	23/06/2020 9:28:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
50	CONSORCIO VIAL SAN PABLO 2020	OFERTA CONSORCIO VIAL SAN PABLO 2020	23/06/2020 9:30:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
51	ASESTMENT LIMITADA	ASESTMENT LTDA	23/06/2020 9:33:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
52	CONSORCIO MTT VIAS SAN PABLO BOLIVAR	Propuesta Vias San Pablo Bolivar	23/06/2020 9:38:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
53	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	Oferta de Abdo José Salgado Ayola para el proceso LIC-SI-005-2020	23/06/2020 9:42:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
54	Construccion Innovacion y Desarrollo Tecnologico SAS	LIC-SI-005-2020 - CIDTEC S.A.S	23/06/2020 9:44:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
55	deivis antonio perez serpa	DEIVIS A. PEREZ SERPA	23/06/2020 9:48:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
56	Emprosyg-vias2020	005 Bolivar Emprosyg vias 2020	23/06/2020 9:50:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
57	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	VIAS SAN PABLO BOLIVAR JG FINAL	23/06/2020 9:51:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
58	CONSORCIO SAN PABLO VIAL 2020	CONSORCIO SAN PABLO VIAL 2020	23/06/2020 9:51:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
59	MEGACONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	OFERTA-LIC-SI-005-2020-MEGA	23/06/2020 9:52:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
60	CONSORCIO VIAS DE SAN PABLO 5	LIC-SI-005-2020 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	23/06/2020 9:52:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
61	CONSORCIO VIAL 2020	PROPUESTA SAN PABLO copia	23/06/2020 9:53:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
62	CONSORCIO AA VIAL SAN PABLO	CONSORCIO AA VIAL SAN PABLO	23/06/2020 9:54:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
63	CONSORCIO ADES 2020	BOLIVAR 005	23/06/2020 9:58:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000630 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de Zambrano en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”.

Que el día 06 de agosto de 2020, se publicó en el Portal <https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/AwardEdit/Update?docUniqueIdentifier=CO1.AWD.810914>. la evaluación preliminar a las propuestas presentadas, con el siguiente resumen:

EVALUACIONES PRELIMINARES

ORDEN	NOMBRE	JURÍDICO	TECNICO	FINANCIERO
1	CONSORCIO FE COLOMBIA	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
2	HOL SAS	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR
3	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
4	UNION TEMPORAL ZAMBRANO BOLIVAR 2020	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
5	CONINCA INGENIERÍA SAS	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR
6	CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S.	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
7	INCODIM SAS	SUBSANAR	NO CUMPLE	CUMPLE
8	WRG DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SAS	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
9	CONSORCIO ZAMBRANO 2020	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
10	BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S.	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
11	UT VÍAS PARRA 004	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
12	U T BOLIVAR VIAL	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
13	PAZ CONSTRUCCIONES	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
14	CONSORCIO ADES 2020	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
15	GRP CONSTRUCTORES S.A.S.	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
16	CONSORCIO ZAMBRANO	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
17	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
18	DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
19	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2020	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
20	RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
21	UT PDET ZAMBRANO	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
22	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL ZAMBRANO	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
23	CONSORCIO VIAS DE LA COSTA	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR
24	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000630 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de Zambrano en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”.

25	CONSORCIO BOLÍVAR 004	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
26	CONSORCIO VÍAS ZAMBRANO	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
27	CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL BOLÍVAR 004	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
28	CONSORCIO VÍAS DE ZAMBRANO 4	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR
29	CONSORCIO RC ZAMBRANO - CACHIPAY	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
30	CONSORCIO VIA ZAMBRANO AC	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
31	GRUPO EMPRESARIAL LÍBANO S.A.S.	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
32	GYMCOL SAS	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR
33	EDILBERTO JULIO PADILLA	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
34	ASESTMENT LIMITADA	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
35	CONSORCIO VIAL 2020	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
36	CONSORCIO V&P CIVILES	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
37	CONSORCIO TRIDELSA	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
38	CONSORCIO FUSA 2019	SUBSANAR	NO CUMPLE	SUBSANAR
39	MEGACONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
40	CONSORCIO VIAL ZAMBRANO 2020	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
41	DISEÑO CON INGENIERIA SAS	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR
42	CONSORCIO SIDECOM ZAMBRANO 2020	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
43	CONSORCIO SAN JUAN 004	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
44	CONSORCIO ZAMBRANO VIAL 2020	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
45	CONSORCIO VIAL SAN ANTONIO	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
46	CONSORCIO G-2020 ZAMBRANO	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
47	UT HEROB-ZAMBRANO	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
48	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
49	CONSORCIO BOLIVAR 004	SUBSANAR	NO CUMPLE	SUBSANAR
50	ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
51	CONSORCIO CONSTRUIR 2020	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
52	CONSORCIO CORDILLERA	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
53	INGEN&AR LTDA	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
54	CONSTRUCCIONES MAC LTDA	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

55	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
56	CONSORCIO JD ZAMBRANO	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR
57	CONSTRUCION SAS	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
58	VIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
59	CONSORCIO VIA ZAMBRANO 2021	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
60	UT ANDIVIAL	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
61	CACR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
62	DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
63	CONSTRUARQUING LIMITADA	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR
64	WORLDTEK SAS	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
65	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN SAS	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
66	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
67	CONSORCIO AA VIAL ZAMBRANO	SUBSANAR	NO CUMPLE	CUMPLE

PONDERACION

PROPONENTE	CONCLUSIÓN	PUNTAJE				
		OFERTA ECONOMICA	PLAN DE CALIDAD	AIN	DISCAPACIDAD	TOTAL
PROPONENTE 1	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 2	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 3	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 4	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 5	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 6	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 7	NO CUMPLE	NA	0	0	0	0
PROPONENTE 8	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 9	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 10	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 11	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 12	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 13	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 14	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 15	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 16	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 17	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 18	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 19	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 20	CUMPLE	NA	19	10	1	30

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

PROPONENTE 21	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 22	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 23	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 24	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 25	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 26	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 27	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 28	SUBSANAR	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 29	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 30	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 31	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 32	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 33	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 34	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 35	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 36	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 37	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 38	NO CUMPLE	NA	0	0	0	0
PROPONENTE 39	SUBSANAR	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 40	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 41	SUBSANAR	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 42	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 43	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 44	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 45	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 46	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 47	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 48	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 49	NO CUMPLE	NA	0	0	0	0
PROPONENTE 50	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 51	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 52	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 53	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 54	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 55	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 56	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 57	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 58	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 59	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 60	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 61	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 62	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 63	SUBSANAR	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 64	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 65	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 66	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 67	NO CUMPLE	NA	0	0	0	0

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

Que durante el traslado del informe de evaluación, la entidad emitió resolución No. 405 de agosto de 2020, cuyo objeto era sanear el un error por parte de la entidad, por la no evaluación de forma íntegra de los aspectos financieros en el informe de evaluación preliminar de las ofertas, omitiendo el cálculo de la capacidad residual, y el requerimiento de la acreditación de la prueba de la renovación del RUP en los términos del Decreto Nacional 434 de 19 de marzo de 2020, a los proponentes que a continuación se relacionan:

PROPONENTE	NOMBRE
1	CONSORCIO FE COLOMBIA
2	HOL SAS
5	CONINCA INGENIERÍA SAS
6	CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S.
9	CONSORCIO ZAMBRANO 2020
12	U T BOLIVAR VIAL
14	CONSORCIO ADES 2020
15	GRP CONSTRUCTORES S.A.S.
19	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2020
21	UT PDET ZAMBRANO
22	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL ZAMBRANO
23	CONSORCIO VIAS DE LA COSTA
25	CONSORCIO BOLÍVAR 004
26	CONSORCIO VÍAS ZAMBRANO
28	CONSORCIO VÍAS DE ZAMBRANO 4
29	CONSORCIO RC ZAMBRANO - CACHIPAY
31	GRUPO EMPRESARIAL LÍBANO S.A.S.
32	GYMCOL SAS
34	ASESTMENT LIMITADA
35	CONSORCIO VIAL 2020
38	CONSORCIO FUSA 2019
40	CONSORCIO VIAL ZAMBRANO 2020
41	DISEÑO CON INGENIERIA SAS
42	CONSORCIO SIDECOM ZAMBRANO 2020
43	CONSORCIO SAN JUAN 004
44	CONSORCIO ZAMBRANO VIAL 2020
46	CONSORCIO G-2020 ZAMBRANO
47	UT HEROB-ZAMBRANO
49	CONSORCIO BOLIVAR 004
55	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS
56	CONSORCIO JD ZAMBRANO
59	CONSORCIO VIA ZAMBRANO 2021
63	CONSTRUARQUING LIMITADA
64	WORLDTEK SAS
66	ABDO JOSE SALGADO AYOLA

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000630 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de Zambrano en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”.

Que conforme al cronograma del proceso establecido se determinó como fecha para allegar subsanaciones y observaciones sobre las evaluaciones jurídicas, técnicas y financieras hasta el día 14 de agosto de 2020 y conforme a la resolución de saneamiento No. 405 de 21 de agosto, sobre los proponentes no evaluados en el primer informe hasta el 28 de agosto de 2020, como se puede constatar en el portal del SECOP 2.

ORDEN	NOMBRE	OBSERVACION
1	CONSORCIO FE COLOMBIA	ALLEGO DOCUMENTOS
2	HOL SAS	ALLEGO DOCUMENTOS
3	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	ALLEGO DOCUMENTOS
4	UNION TEMPORAL ZAMBRANO BOLIVAR 2020	ALLEGO DOCUMENTOS
5	CONINCA INGENIERÍA SAS	ALLEGO DOCUMENTOS
6	CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S.	ALLEGO DOCUMENTOS
7	INCODIM SAS	ALLEGO DOCUMENTOS
8	WRG DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SAS	ALLEGO DOCUMENTOS
9	CONSORCIO ZAMBRANO 2020	ALLEGO DOCUMENTOS
10	BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S.	ALLEGO DOCUMENTOS
11	UT VÍAS PARRA 004	ALLEGO DOCUMENTOS
12	U T BOLIVAR VIAL	NO ALLEGO DOCUMENTOS
13	PAZ CONSTRUCCIONES	ALLEGO DOCUMENTOS
14	CONSORCIO ADES 2020	ALLEGO DOCUMENTOS
15	GRP CONSTRUCTORES S.A.S.	ALLEGO DOCUMENTOS
16	CONSORCIO ZAMBRANO	NO ALLEGO DOCUMENTOS
17	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	ALLEGO DOCUMENTOS
18	DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S	ALLEGO DOCUMENTOS
19	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2020	ALLEGO DOCUMENTOS
20	RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO	ALLEGO DOCUMENTOS
21	UT PDET ZAMBRANO	ALLEGO DOCUMENTOS
22	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL ZAMBRANO	ALLEGO DOCUMENTOS
23	CONSORCIO VIAS DE LA COSTA	NO ALLEGO DOCUMENTOS
24	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	ALLEGO DOCUMENTOS

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

25	CONSORCIO BOLÍVAR 004	NO ALLEGO DOCUMENTOS
26	CONSORCIO VÍAS ZAMBRANO	ALLEGO DOCUMENTOS
27	CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL BOLÍVAR 004	ALLEGO DOCUMENTOS
28	CONSORCIO VÍAS DE ZAMBRANO 4	NO ALLEGO DOCUMENTOS
29	CONSORCIO RC ZAMBRANO - CACHIPAY	ALLEGO DOCUMENTOS
30	CONSORCIO VIA ZAMBRANO AC	ALLEGO DOCUMENTOS
31	GRUPO EMPRESARIAL LÍBANO S.A.S.	ALLEGO DOCUMENTOS
32	GYMCO SAS	ALLEGO DOCUMENTOS
33	EDILBERTO JULIO PADILLA	ALLEGO DOCUMENTOS
34	ASESTMENT LIMITADA	ALLEGO DOCUMENTOS
35	CONSORCIO VIAL 2020	ALLEGO DOCUMENTOS
36	CONSORCIO V&P CIVILES	ALLEGO DOCUMENTOS
37	CONSORCIO TRIDELSA	ALLEGO DOCUMENTOS
38	CONSORCIO FUSA 2019	NO ALLEGO DOCUMENTOS
39	MEGACONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	ALLEGO DOCUMENTOS
40	CONSORCIO VIAL ZAMBRANO 2020	ALLEGO DOCUMENTOS
41	DISEÑO CON INGENIERIA SAS	NO ALLEGO DOCUMENTO
42	CONSORCIO SIDECOM ZAMBRANO 2020	ALLEGO DOCUMENTOS
43	CONSORCIO SAN JUAN 004	ALLEGO DOCUMENTOS
44	CONSORCIO ZAMBRANO VIAL 2020	ALLEGO DOCUMENTOS
45	CONSORCIO VIAL SAN ANTONIO	NO ALLEGO DOCUMENTOS
46	CONSORCIO G-2020 ZAMBRANO	ALLEGO DOCUMENTOS
47	UT HEROB-ZAMBRANO	ALLEGO DOCUMENTOS
48	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	ALLEGO DOCUMENTOS
49	CONSORCIO BOLIVAR 004	ALLEGO DOCUMENTOS
50	ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS	ALLEGO DOCUMENTOS
51	CONSORCIO CONSTRUIR 2020	NO ALLEGO DOCUMENTOS
52	CONSORCIO CORDILLERA	ALLEGO DOCUMENTOS
53	INGEN&AR LTDA	NO ALLEGO DOCUMENTOS

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

54	CONSTRUCCIONES MAC LTDA	ALLEGO DOCUMENTOS
55	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	ALLEGO DOCUMENTOS
56	CONSORCIO JD ZAMBRANO	ALLEGO DOCUMENTOS
57	CONSTRUCCION SAS	ALLEGO DOCUMENTOS
58	VIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	ALLEGO DOCUMENTOS
59	CONSORCIO VIA ZAMBRANO 2021	ALLEGO DOCUMENTOS
60	UT ANDIVIAL	ALLEGO DOCUMENTOS
61	CACR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	ALLEGO DOCUMENTOS
62	DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA	ALLEGO DOCUMENTOS
63	CONSTRUARQUING LIMITADA	ALLEGO DOCUMENTOS
64	WORLDTEK SAS	ALLEGO DOCUMENTOS
65	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN SAS	ALLEGO DOCUMENTOS
66	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	ALLEGO DOCUMENTOS
67	CONSORCIO AA VIAL ZAMBRANO	ALLEGO DOCUMENTOS

Que una vez publicado el informe de evaluación de las ofertas, y dando traslado a los oferentes y la comunidad en general, atendiendo los principios de contradicción y debido proceso; los proponentes presentaron multiples observaciones a dicho informe, el cual se dio respuesta en los términos del Decreto No. 1082 de 2015.

Que como resultado de las observaciones se procedió a la evaluación final y ponderación precisa y detallada de los distintos proponentes habilitados.

En este sentido, se estableció así:

EVALUACIÓN ANTES DE LA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA

ORDEN	NOMBRE	JURÍDICO	TÉCNICO	FINANCIERO	PUNTAJE
1	CONSORCIO FE COLOMBIA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
2	HOL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
3	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
4	UNION TEMPORAL ZAMBRANO BOLIVAR 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
5	CONINCA INGENIERÍA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
6	CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
7	INCODIM SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	29
8	WRG DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000630 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de Zambrano en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”.

9	CONSORCIO ZAMBRANO 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
10	BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
11	UT VÍAS PARRA 004	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	29
12	U T BOLIVAR VIAL	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
13	PAZ CONSTRUCCIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
14	CONSORCIO ADES 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
15	GRP CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
16	CONSORCIO ZAMBRANO	NO CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO	CUMPLE	30
17	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
18	DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
19	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
20	RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
21	UT PDET ZAMBRANO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
22	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL ZAMBRANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
23	CONSORCIO VIAS DE LA COSTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO	NO CUMPLE	30
24	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
25	CONSORCIO BOLÍVAR 004	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
26	CONSORCIO VÍAS ZAMBRANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
27	CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL BOLÍVAR 004	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
28	CONSORCIO VÍAS DE ZAMBRANO 4	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	29
29	CONSORCIO RC ZAMBRANO - CACHIPAY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
30	CONSORCIO VIA ZAMBRANO AC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
31	GRUPO EMPRESARIAL LÍBANO S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
32	GYMCOL SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
33	EDILBERTO JULIO PADILLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
34	ASESTMENT LIMITADA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
35	CONSORCIO VIAL 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
36	CONSORCIO V&P CIVILES	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
37	CONSORCIO TRIDELSA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
38	CONSORCIO FUSA 2019	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
39	MEGACONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	29
40	CONSORCIO VIAL ZAMBRANO 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
41	DISEÑO CON INGENIERIA SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	29
42	CONSORCIO SIDECOM ZAMBRANO 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
43	CONSORCIO SAN JUAN 004	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
44	CONSORCIO ZAMBRANO VIAL 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
45	CONSORCIO VIAL SAN ANTONIO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

46	CONSORCIO G-2020 ZAMBRANO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
47	UT HEROB-ZAMBRANO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
48	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
49	CONSORCIO BOLIVAR 004	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
50	ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
51	CONSORCIO CONSTRUIR 2020	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
52	CONSORCIO CORDILLERA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	29
53	INGEN&AR LTDA	NO CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO	NO CUMPLE	30
54	CONSTRUCCIONES MAC LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
55	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
56	CONSORCIO JD ZAMBRANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
57	CONSTRUCCION SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
58	VIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	29
59	CONSORCIO VIA ZAMBRANO 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
60	UT ANDIVIAL	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
61	CACR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
62	DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
63	CONSTRUARQUING LIMITADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	29
64	WORLDTEK SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	29
65	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
66	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	SUBSANO - CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
67	CONSORCIO AA VIAL ZAMBRANO	SUBSANO - CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30

FACTORES DE PONDERACIÓN

PROPONENTE	CONCLUSIÓN	PUNTAJE				
		OFERTA ECONOMICA	PLAN DE CALIDAD	AIN	DISCAPACIDAD	TOTAL
PROPONENTE 1	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 2	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 3	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 4	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 5	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 6	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 7	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 8	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 9	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 10	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 11	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 12	CUMPLE	NA	19	10	1	30

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

PROPONENTE 13	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 14	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 15	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 16	NO CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 17	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 18	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 19	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 20	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 21	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 22	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 23	NO CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 24	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 25	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 26	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 27	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 28	NO CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 29	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 30	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 31	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 32	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 33	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 34	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 35	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 36	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 37	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 38	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 39	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 40	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 41	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 42	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 43	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 44	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 45	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 46	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 47	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 48	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 49	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 50	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 51	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 52	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 53	NO CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 54	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 55	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 56	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 57	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 58	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 59	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 60	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 61	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 62	CUMPLE	NA	19	10	1	30

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

PROPONENTE 63	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 64	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 65	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 66	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 67	CUMPLE	NA	19	10	1	30

Que el día dos (02) de septiembre de dos mil veinte (2020), a las 01:00 pm se dio inicio a la audiencia de adjudicación y/o declaratoria de desierta del proceso de selección.

Que durante el desarrollo de la audiencia se presentaron observaciones y replicas por parte de varios de los proponentes presentes.

ÍTEM	OBSERVANTE
OBS 1	CONSORCIO VIAL 2020
OBS 2	GYMCOL S.A.S
OBS 3	JAIME GALAN VILLAMIZAR
OBS 4	CONSORCIO SIDECOM
OBS 5	UT ZAMBRANOBOLIVAR 2020
OBS 6	CIDTEC S.A.S
OBS 7	CONSORCIA V&P CIVILES
OBS 8	CONSORCIO VIAL SAN ANTONIO
OBS 9	GRUPO EMPRESARIAL LIVANO.
OBS 10	MAC LTDA.
OBS 11	UT HEROB-ZAMBRANO - COBOS MESA
OBS 12	GYMCOL SAS- YEINER JOSE CELEDON OÑATE
OBS 13	CONSORCIO SIDECOM ZAMBRANO 2020 - DIANA VALLE PITALUA
OBS 14	Consortio G-2020 Zambrano-
OBS 15	CONSORCIO ADES 2020
OBS 16	CONSORCIO SAN JUAN 004
OBS 17	INCODIM SAS

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

Una vez analizadas las observaciones presentadas, la entidad dio respuesta a cada una de forma integral y clara y como resultado de esto, se realizo un nuevo consolidado de evaluación, el cual se sintetiza en el siguiente resumen:

ORDEN	NOMBRE	JURÍDICO	TÉCNICO	FINANCIERO	PUNTAJE
1	CONSORCIO FE COLOMBIA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
2	HOL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
3	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
4	UNION TEMPORAL ZAMBRANO BOLIVAR 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
5	CONINCA INGENIERÍA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
6	CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
7	INCODIM SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	29
8	WRG DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
9	CONSORCIO ZAMBRANO 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
10	BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
11	UT VÍAS PARRA 004	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	29
12	U T BOLIVAR VIAL	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
13	PAZ CONSTRUCCIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
14	CONSORCIO ADES 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
15	GRP CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
16	CONSORCIO ZAMBRANO	NO CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO	CUMPLE	30
17	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
18	DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
19	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
20	RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
21	UT PDET ZAMBRANO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
22	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL ZAMBRANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
23	CONSORCIO VIAS DE LA COSTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO	NO CUMPLE	30
24	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
25	CONSORCIO BOLÍVAR 004	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
26	CONSORCIO VÍAS ZAMBRANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
27	CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL BOLÍVAR 004	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
28	CONSORCIO VÍAS DE ZAMBRANO 4	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	29
29	CONSORCIO RC ZAMBRANO - CACHIPAY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

30	CONSORCIO VIA ZAMBRANO AC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
31	GRUPO EMPRESARIAL LÍBANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
32	GYMCO SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
33	EDILBERTO JULIO PADILLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
34	ASESTMENT LIMITADA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
35	CONSORCIO VIAL 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
36	CONSORCIO V&P CIVILES	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
37	CONSORCIO TRIDELSA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
38	CONSORCIO FUSA 2019	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
39	MEGACONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	29
40	CONSORCIO VIAL ZAMBRANO 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
41	DISEÑO CON INGENIERIA SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	29
42	CONSORCIO SIDECOM ZAMBRANO 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
43	CONSORCIO SAN JUAN 004	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
44	CONSORCIO ZAMBRANO VIAL 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
45	CONSORCIO VIAL SAN ANTONIO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
46	CONSORCIO G-2020 ZAMBRANO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
47	UT HEROB-ZAMBRANO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
48	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
49	CONSORCIO BOLIVAR 004	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
50	ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
51	CONSORCIO CONSTRUIR 2020	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
52	CONSORCIO CORDILLERA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	29
53	INGEN&AR LTDA	NO CUMPLE	NO CUMPLE- NO SUBSANO	NO CUMPLE	30
54	CONSTRUCCIONES MAC LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
55	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
56	CONSORCIO JD ZAMBRANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
57	CONSTRUCCION SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
58	VIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	29
59	CONSORCIO VIA ZAMBRANO 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
60	UT ANDIVIAL	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
61	CACR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
62	DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30
63	CONSTRUARQUING LIMITADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	29
64	WORLDTEK SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	29
65	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
66	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	SUBSANO - CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

67	CONSORCIO AA VIAL ZAMBRANO	SUBSANO - CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	30
----	----------------------------	---------------------	--------	-----------	----

Conforme a lo anterior se prosedio a realizar la verificación de la oferta económica en los términos del del inciso 3 del Parágrafo 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, que fue adicionado por el artículo 1º de la Ley 1882 de 2018, señala:

“Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta económica, se mantendrá cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación, momento en el cual se podrán hacer observaciones al informe de evaluación, las cuales se decidirán en la misma. Durante esta audiencia se dará apertura al sobre, se evaluará la oferta económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se establezca en los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los proponentes habilitado en la misma diligencia solo para la revisión del aspecto económico y se establecerá el orden de elegibilidad”.

Se verificarán las operaciones aritméticas en el formulario de cantidades y precios, y el valor definitivo ofertado será el valor corregido por la Entidad.

PRESUPUESTO OFICIAL		
PROPONENTE		VALOR OFERTA ECONÓMICA
HOL SAS	2	\$ 1.056.966.857,00
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	3	\$ 1.088.218.978,60
CONINCA INGENIERÍA SAS	5	\$ 1.045.419.153,40
CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S.	6	\$ 1.089.086.519,60
WRG DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SAS	8	\$ 1.000.632.796,00
CONSORCIO ZAMBRANO 2020	9	\$ 1.067.712.597,80
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S.	10	\$ 1.072.995.560,60
UT VÍAS PARRA 004	11	\$ 1.075.035.462,70
PAZ CONSTRUCCIONES	13	\$ 947.367.011,50
GRP CONSTRUCTORES S.A.S.	15	\$ 900.351.397,20
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	17	\$ 932.734.858,50
DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.S	18	\$ 1.077.715.735,00
CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2020	19	\$ 1.088.953.397,00
RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO	20	\$ 1.013.617.452,00
CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL ZAMBRANO	22	\$ 1.071.885.420,00
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	24	\$ 1.078.575.962,00
CONSORCIO VÍAS ZAMBRANO	26	\$ 1.065.861.728,81
CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL BOLÍVAR 004	27	\$ 1.072.725.786,80
CONSORCIO RC ZAMBRANO - CACHIPAY	29	\$ 1.088.500.546,00
GYMCOL SAS	32	\$ 1.035.037.401,00
EDILBERTO JULIO PADILLA	33	\$ 1.024.454.010,00
CONSORCIO VIAL 2020	35	\$ 1.074.894.664,00
CONSORCIO TRIDELSA	37	\$ 1.043.851.776,00
MEGACONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	39	\$ 948.933.718,00
CONSORCIO VIAL ZAMBRANO 2020	40	\$ 1.074.283.423,00
CONSORCIO SIDECOM ZAMBRANO 2020	42	\$ 1.065.795.000,00

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	48	\$ 1.072.983.461,00
ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS	50	\$ 1.073.339.271,00
CONSTRUCCIONES MAC LTDA	54	\$ 1.079.658.768,00
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	55	\$ 1.071.636.953,00
CONSORCIO JD ZAMBRANO	56	\$ 1.079.488.237,00
CONSTRUCCION SAS	57	\$ 1.074.884.934,00
VIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	58	\$ 905.770.145,00
CONSORCIO VIA ZAMBRANO 2021	59	\$ 1.079.570.965,00
CACR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	61	\$ 1.062.849.956,00
DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA	62	\$ 1.046.016.102,00
WORLDTEK SAS	64	\$ 1.067.252.958,00
ABDO JOSE SALGADO AYOLA	66	\$ 1.035.235.406,00

- **PONDERACIÓN CONFORME AL MÉTODO ALEATORIO QUE CORRESPONDA**

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: <https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819>).

La Entidad abrirá los sobres de las ofertas económicas y **definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija ese mismo día.**

En el evento que la Entidad no agote la actividad prevista en la primera parte del párrafo anterior y deba suspender la audiencia, se tendrá como método de ponderación el que rija el día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe agotar la apertura de los sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000630 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de Zambrano en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”.

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado con el PIN No: 8962217310502124

Generado el 08 de septiembre de 2020 a las 15:59:40 PM

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
08/09/2020	\$3,702.62

Expedida en Bogotá, D.C el 08 de septiembre de 2020



INGRID JULIANA LAGOS CAMARGO
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales.

El método de ponderación se determinó de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica.

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de **70 PUNTOS:**

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica.

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

$$\bar{X}_B = \frac{(V_{min} + \bar{X})}{2}$$

Donde:

- V_{min} : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
- \bar{X} : Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas.
- \bar{X}_B : Es la media aritmética baja.

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

$$Puntaje = \left\{ \begin{array}{l} 70 * \left(1 - \left(\frac{\bar{X}_B - V_i}{\bar{X}_B} \right) \right) \text{ Para valores menores o iguales a } \bar{X}_B \\ 70 * \left(1 - \left(\frac{|\bar{X}_B - V_i|}{\bar{X}_B} \right) \right) \text{ Para valores mayores a } \bar{X}_B \end{array} \right\}$$

Donde:

- \bar{X}_B : Es la media aritmética baja.

V_i : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Aplicando la fórmula arriba relacionada, el puntaje por oferta económica corresponde al siguiente:

PROPONENTE	#	PUNTAJE
HOL SAS	2	63,9753058
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	3	61,7274274
CONINCA INGENIERÍA SAS	5	64,8059001
CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S.	6	61,6650276
WRG DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SAS	8	68,0272586
CONSORCIO ZAMBRANO 2020	9	63,2023945
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S.	10	62,8224056
UT VÍAS PARRA 004	11	62,6756811
PAZ CONSTRUCCIONES	13	68,1414813
GRP CONSTRUCTORES S.A.S.	15	64,7597786
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	17	67,0890311
DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS,DICCO S.A.S	18	62,4828966
CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2020	19	61,6746027
RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO	20	67,0933083
CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL ZAMBRANO	22	62,9022550
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	24	62,4210228
CONSORCIO VÍAS ZAMBRANO	26	63,3355224
CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL BOLÍVAR 004	27	62,8418097
CONSORCIO RC ZAMBRANO - CACHIPAY	29	61,7071750
GYMCOL SAS	32	65,5526308

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

EDILBERTO JULIO PADILLA	33	66,3138647
CONSORCIO VIAL 2020	35	62,6858084
CONSORCIO TRIDELSA	37	64,9186372
MEGACONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	39	68,2541702
CONSORCIO VIAL ZAMBRANO 2020	40	62,7297733
CONSORCIO SIDECOM ZAMBRANO 2020	42	63,3403220
JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	48	62,8232759
ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS	50	62,7976835
CONSTRUCCIONES MAC LTDA	54	62,3431396
CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS	55	62,9201265
CONSORCIO JD ZAMBRANO	56	62,3554054
CONSTRUCCION SAS	57	62,6865082
VIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	58	65,1495341
CONSORCIO VIA ZAMBRANO 2021	59	62,3494550
CACR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	61	63,5521508
DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA	62	64,7629632
WORLDTEK SAS	64	63,2354551
ABDO JOSE SALGADO AYOLA	66	65,5383888

PRESENTACION DEL CONSOLIDADO FINAL

PROPONENTE #	JURÍDICA	TÉCNICA	FINANCIERA	PUNTAJE DE OFERTA ECONÓMICA	PUNTAJE DISTINTO A OFERTA ECONÓMICA	PUNTAJE TOTAL
2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63,9753058	30	93,9753058
3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	61,7274274	30	91,7274274
5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64,8059001	30	94,8059001
6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	61,6650276	30	91,6650276
8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	68,0272586	30	98,0272586
9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63,2023945	30	93,2023945
10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,8224056	30	92,8224056
11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,6756811	29	91,6756811
13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	68,1414813	30	98,1414813
15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64,7597786	30	94,7597786
17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	67,0890311	30	97,0890311
18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,4828966	30	92,4828966
19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	61,6746027	30	91,6746027
20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	67,0933083	30	97,0933083
22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,9022550	30	92,9022550
24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,4210228	30	92,4210228
26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63,3355224	30	93,3355224
27	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,8418097	30	92,8418097
29	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	61,7071750	30	91,7071750
32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65,5526308	30	95,5526308
33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	66,3138647	30	96,3138647
35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,6858084	30	92,6858084

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

37	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64,9186372	30	94,9186372
39	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	68,2541702	29	97,2541702
40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,7297733	30	92,7297733
42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63,3403220	30	93,3403220
48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,8232759	30	92,8232759
50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,7976835	30	92,7976835
54	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,3431396	30	92,3431396
55	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,9201265	30	92,9201265
56	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,3554054	30	92,3554054
57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,6865082	30	92,6865082
58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65,1495341	29	94,1495341
59	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	62,3494550	30	92,3494550
61	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63,5521508	30	93,5521508
62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64,7629632	30	94,7629632
64	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	63,2354551	29	92,2354551
66	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	65,5383888	30	95,5383888

- DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD**

ORDEN	PROPONENTE
1	13
2	8
3	39
4	20
5	17
6	33
7	32
8	66
9	37
10	5
11	62
12	15
13	58
14	2
15	61
16	42
17	26
18	9
19	55
20	22
21	27
22	48
23	10
24	50
25	40
26	57

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”.

27	35
28	18
29	24
30	56
31	59
32	54
33	64
34	3
35	29
36	11
37	19
38	6

Una vez realizados los estudios jurídico, financiero y técnico, analizados los factores de evaluación contenidos en los Pliegos de Condiciones y en consideración a los fines de la contratación, que la propuesta que cumple con los requisitos mínimos exigidos y que se ubica en el primer orden de elegibilidad de acuerdo con el puntaje obtenido, los miembros del Comité Evaluador¹ recomiendan al **SECRETARIO JURÍDICO**, adjudicar la **LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-004-2020** cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”, al proponente: **PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificada con NIT. 900789716-6, representado legalmente por **ARMANDO MARTÍNEZ SEPÚLVEDA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.014.444. La contratación tendrá un valor de **NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$947.367.011,50 M/CTE.)**.

RESUELVE:

PRIMERO: Adjudicar la **LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-004-2020** cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000630 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL” al proponente: **PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificada con NIT. 900789716-6, representado legalmente por **ARMANDO MARTÍNEZ SEPÚLVEDA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.014.444. La contratación tendrá un valor de **NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$947.367.011,50 M/CTE.)**.

SEGUNDO: En términos de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, compilado por el Decreto 1082 de 2015, el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario.

TERCERO: El proponente favorecido deberá dar estricto cumplimiento al cronograma del proceso, para la suscripción del contrato, vencidos los cuales sin lograr la suscripción del mismo, la Entidad hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de

¹ Conforme a sentencia **CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA** Bogotá D.C, veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015). **Radicación número:** 850012331000201100109 01 (51376)

RESOLUCIÓN No. 435 DE 8 de SEPTIEMBRE DE 2020.

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-004-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000630 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de Zambrano en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”.

las acciones legales concernientes a obtener el reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para contratar de conformidad con el literal e) numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

CUARTO: Contra la decisión de adjudicación del artículo primero de la presente Resolución, no procede recurso alguno conforme lo establece el parágrafo 1º del artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

QUINTO: La presente resolución se notifica conforme a las previsiones especiales de las normas de contratación estatal.

SEXTO: Publíquese el presente Acto Administrativo en la página www.colombiacompra.gov.co

SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado a los

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


JUAN MAURICIO GONZALEZ NEGRETE
SECRETARIO JURIDICO

Proy: Laura Menco 
Asesora externa – secretaria Jurídica
Revisó: Ligia Andrade 
Asesora Externa – Secretaria Jurídica
Vo.bo. Alba Elles 
Directora de contratación.