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ANÁLISIS DEL SECTOR 

INTRODUCCCIÓN 
 

A continuación se presentará el estudio del sector económico y de los oferentes por parte de la 
entidad conforme con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, para 
adelantar el proceso de contratación y la consecuente aceptación de la oferta. 
 
De acuerdo con la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra 
Eficiente versión G-EES-02, las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es su 
necesidad y cómo pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién 
pueden establecer la relación que permite satisfacer la necesidad identificada. 
 
Objeto: “OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN EL 
JARILLÓN QUE COMPRENDE LOS TRAMOS CRÍTICOS ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE 
SANTA COITA Y PUNTA CARTAGENA, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR.” 
 
 
El objeto del contrato se encuentra codificado en la clasificación UNSPSC hasta el cuarto nivel 
(4) de la siguiente manera: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 14 12  Servicios de construcción marina 

72 14 15 Servicios de preparación de tierras 

72 15 39 Servicios de preparación de obras de construcción 

 
 

1. ANALISIS DEL MERCADO 

 
Identificación del sector económico al cual pertenece la necesidad 
La actividad económica sobre la cual recae el presente proceso se encuentra enmarcada dentro del 
sector secundario de la economía, dentro de este sector se encuentra el subsector de la 
construcción, el cual podría definirse como la actividad que permite la hechura de viviendas, edificios, 
espacios públicos, centros comerciales, escuelas, carreteras, autopistas, puentes y demás 
infraestructuras para satisfacer las necesidades de la población que crece constantemente. Esta 
actividad está compuesta tanto por las obras públicas como privadas de un país.  
 
Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico 
para satisfacer la necesidad de contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector 
económico a estudiar es el correspondiente al SECTOR CONSTRUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.  A partir de la resolución 66 de 2012, se establece los 
códigos CIIU Rev. 4 A.C. 
 
SECCIÓN F CONSTRUCCIÓN Teniendo en cuenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades económicas Revisión 4 Adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. (2020) - 
DANE, esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones 
y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción 
de obras de carácter temporal. 
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Dándole mayor especificación a la actividad que hace parte al objeto de estudio, se encuentra en 
esta sección la construcción completa de obras de ingeniería civil (división 42 «Obras de ingeniería 
civil») y las actividades especializadas de construcción, si se realizan solo como parte del proceso 
de construcción (división 43 «Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil»). Las cuales se describe a continuación: 
 
DIVISIÓN 42 Obras de ingeniería civil. 
Esta división comprende obras generales de construcción para proyectos de ingeniería civil. 
Abarca obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de estructuras 
prefabricadas y también la construcción de obras de carácter provisional. 
Se incluyen obras de construcción tales como carreteras, calles, puentes, líneas de ferrocarril, 
puertos y otros proyectos relacionados con vías de navegación, sistemas de riego, sistemas de 
alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías de transporte y líneas eléctricas, instalaciones 
deportivas al aire libre, etcétera. Esas obras pueden ser realizadas por cuenta propia o a cambio de 
una retribución o por contrata. Puede subcontratarse una parte o incluso la totalidad de la actividad. 
 
Grupo 429 Clase 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil; Esta clase incluye: 
• La construcción, la conservación y la reparación de: 

 Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: refinerías, fábricas de productos 

químicos, entre otros. 

 Vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas y 

diques. 

• El dragado de vías de navegación. 
• Las obras de construcción distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones deportivas o de 
esparcimiento al aire libre. 
• La subdivisión de terrenos con mejora (por ejemplo, construcción de carreteras, infraestructura de 
suministro público, etcétera). 
 
 
 
  
 
DIVISIÓN 43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil. 
Esta división comprende actividades especializadas de construcción (obras especiales), es decir, la 
construcción de partes de edificios y de obras de ingeniería civil sin asumir la responsabilidad de la 
totalidad del proyecto. Por lo general, esas actividades se concentran en un aspecto común a 
diferentes estructuras, que requiere la utilización de técnicas o equipo especiales, como la hincadura 
de pilotes, la cimentación, el levantamiento de estructuras de edificios, el hormigonado, la colocación 
de mampuestos de ladrillo y piedra, la instalación de andamios, la construcción de techos, etc. 
También se incluye el levantamiento de estructuras de acero, siempre que los componentes de la 
estructura no sean fabricados por la propia unidad constructora. Las actividades de construcción 
especializadas suelen realizarse en régimen de subcontratación, en particular en el caso de los 
trabajos de reparación que se realizan directamente para el dueño de la propiedad. 
 
Grupo 431 Clase 4312 Preparación del terreno. 
Esta clase comprende la preparación del terreno para posteriores actividades de construcción. 
Esta clase incluye: 
• La limpieza de terrenos de construcción. 
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• El movimiento de tierras: excavación, nivelación y ordenación de terrenos de construcción, 
excavación de zanjas, remoción de piedras, voladura, etcétera. 
• Las perforaciones de prueba, sondeos de exploración y recogida de muestras de sondeo para 
actividades de construcción y para fines geofísicos, geológicos o similares. 
• La preparación de terrenos para actividades de explotación de minas y canteras: remoción del 
estéril y actividades de otro tipo para preparar y aprovechar terrenos y propiedades mineras, excepto 
yacimientos de petróleo y gas. 
• El drenaje de terrenos de construcción y de tierras agrícolas o forestales. 
 
Grupo 439 Clase 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil. 
Esta clase incluye: 
• Las actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes tipos de 
estructuras y que requieren conocimientos o equipo especializados: 

 Cimentación, incluida la hincadura de pilotes. 

 Obras de aislamiento contra el agua y la humedad. 

 Deshumidificación de edificios. 

 Profundización de pozos. 

 Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora. 

 Curvado de acero. 

 Colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra. 

 Construcción de techos para edificios residenciales. 

 Instalación y desmonte de andamios y plataformas de trabajo. 

 Construcción de chimeneas y hornos industriales. 

 Trabajos en lugares de difícil acceso que requieren la utilización de técnicas de escalada y 

del equipo correspondiente, como por ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras 

elevadas. 

• Las obras subterráneas. 
• La construcción de piscinas. 
• La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros medios. 
• El alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores. 
• La erección o la instalación de estructuras metálicas a partir de piezas de fabricación no propia. 
 
 
ASPECTO ECONÓMICO  
 
En atención a lo anterior y teniendo en cuenta que la actividad que satisface la necesidad pertenece 
a las actividades de construccion, a continuación, se presenta su participación en la economía 
nacional tomando como fuente de información el Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) IV 
trimestre 2020pr publicado por el DANE el 15 de febrero de 2021,  Boletín de Indicadores 
Económicos del banco de la república (24 de Mayo 2021), Boletín Técnico indicadores económicos 
alrededor de la construccion (IEAC) corte Marzo 08 2021. 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, es notable como la economía colombiana en términos 
de su producto interno bruto ha ido decreciendo a lo largo de los últimos años; se podría considerar 
una tendencia decreciente debido a las contingencias y choques socioeconómicos que han sufrido 
los mercados. 
El Producto Interno Bruto decrece 6,8% en el año 2020 respecto al año 2019; las actividades 
económicas que más contribuyen a esta dinámica son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida decrece 15,1% (contribuye 

-3,0 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

En el cuarto trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 3,6% 
respecto al mismo periodo de 2019. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica 
del valor agregado son: 

• Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 6,6% (contribuye 

-1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Explotación de minas y canteras decrece 19,3% (contribuye -1,1 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de 
efecto estacional y calendario crece 6,0%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente 
dinámica: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 17,8%. 
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• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 7,7%. 

• Industrias manufactureras crece 7,3%. 

 

 
 
 
 
De acuerdo a la información suministrada por el banco de la república en su Boletín de Indicadores 
Económicos del banco de la republica (24 de Mayo 2021), se puede apreciar que para el primer 
trimestre del año 2021, presenta una leve mejoria en sus indicadores economicos generales en 
comparacion con los 4 trimestres del año 2020 (ver cuadro 1) 
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Sin embargo de acuerdo al Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), emitida 
por el DANE  en Marzo 2021, nos informa que Para el mes de marzo de 2021, la tasa de 
desempleo fue 14,2%, lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales comparado con el 
mismo mes del 2020 (12,6%). La tasa global de participación se ubicó en 60,3% y la tasa de 
ocupación en 51,7%. Para el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 59,2% y 51,7%, 
respectivamente  
 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
 
A nivel nacional se encontró que la tasa de desempleo del trimestre enero - marzo 2021 fue 15,8%, 
presentando un aumento de 3,2 puntos porcentuales frente al trimestre enero - marzo 2020 (12,6%). 
La tasa global de participación fue 60,7%, lo que significó una disminución de 0,9 puntos 
porcentuales en comparación con el mismo trimestre de 2020 (61,6%). Finalmente, la tasa de 
ocupación se ubicó en 51,1%, lo que representó una disminución de 2,7 puntos porcentuales 
comparado con el trimestre enero – marzo de 2020 (53,8%). 
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Según las ramas de actividad en el período de estudio, el número de personas ocupadas en el total 
nacional fue 20.529 miles de personas. Las ramas que más restaron a la variación de la población 
ocupada fueron Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios y 
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana con 1,0 y 0,9 puntos 
porcentuales, respectivamente. Entre tanto, la rama de Construcción y Comercio y reparación de 
vehículos contribuyó positivamente a la variación de la ocupación con 0.2 y 0,4 puntos porcentuales 
respectivamente.  
 

 
 
En el período de referencia, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo fueron:  
1. Riohacha: Tasa de desempleo 23,2%; tasa global de participación 58,2%; tasa de ocupación 
44,7% y tasa de subempleo objetivo 19,0%.  
2. Cúcuta AM: Tasa de desempleo 22,5%; tasa global de participación 60,7%; tasa de ocupación 
47,0% y tasa de subempleo objetivo 14,8%.  
3. Quibdó: Tasa de desempleo 21,9%; tasa global de participación 49,4%; tasa de ocupación 38,6% 
y tasa de subempleo objetivo 3,0%.  
 
Las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo fueron:  
1. Cartagena: Tasa de desempleo 11,5%; tasa global de participación 56,6%; tasa de ocupación 
50,1% y tasa de subempleo objetivo 8,3%.  
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2. Barranquilla AM: Tasa de desempleo 11,6%; tasa global de participación 60,7%; tasa de 
ocupación 53,6% y tasa de subempleo objetivo 15,3%.  
3. Bucaramanga AM: Tasa de desempleo 15,0%; tasa global de participación 63,8%; tasa de 
ocupación 54,3% y tasa de subempleo objetivo 11,1%. 
 

 
 
 
 

El Boletín Técnico Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC) Corte marzo 08 de 
202, en su aparte del Empleo, nos informa que En el trimestre móvil noviembre 2020 – enero 2021, 
el número de ocupados en el total nacional fue 20.896 miles de personas. La Construcción como 
rama de actividad económica participó con el 7,3% de los ocupados. Respecto al trimestre móvil 
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noviembre 2020 – enero 2021, la población ocupada en el total nacional disminuyó 6,7%, mientras 
que los ocupados en la rama de Construcción disminuyeron 4,0%. 
Para el trimestre móvil noviembre 2020 – enero 2021, 1.524 miles de personas estaban ocupadas 
en la rama de la Construcción; de estos el 85,4% estaban ubicados en las cabeceras (1.302 miles 
de personas) y el 14,5% (222 miles de personas) en centros poblados y rural disperso. 
 

 
 
Observando el PIB desde el enfoque de la producción el boletín técnico de DANE nos informa que 
la: 
 
Construcción 
Para el año 2020pr, el valor agregado de la construcción decrece 27,7%, en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2019p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 
(ver tabla 6): 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 27,2%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil decrece 28,9%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 27,3%. 

En el cuarto trimestre de 2020pr, el valor agregado de la construcción decrece 27,7% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2019p. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 6): 
 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 26,5%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil decrece 29,6%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 27,5%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 0,2%, explicado por: 
 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,4%. 
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 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil decrece 3,8%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 1,7%. 

 
 
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) Octubre 2020 – febrero 2021 con corte 
a marzo 08 de 2021pr, nos indican que al comparar el comportamiento del sector de la construcción 
entre los IV trimestre del año 2019 y 2020, se observa unas disminuciones significativas, donde uno 
de los indicadores que más sobresale es el de producción de obras que pasa de 12,5 en el IV 
trimestre del 2019 a -26-1 en el IV trimestre del 2020. 
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En el cuarto trimestre de 2020 (octubre - diciembre), el PIB a precios constantes disminuyó 3,6% con 
relación al mismo trimestre de 2019. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
de actividad, se observa un decrecimiento de 27,7% del valor agregado del sector construcción. Este 
resultado se explica principalmente por la variación anual negativa presentada en el valor agregado 
de las edificaciones (-26,5%), el valor agregado de las actividades especializadas (-27,5%) y el valor 
agregado de las obras civiles (-29,6%). 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2020 (octubre – 
diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se 
observa que cada uno de estos países presentó un decrecimiento significativo, la mayor disminución 
es presentada por México (-4,3%). En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa 
un decrecimiento en dos de los países de análisis, Colombia (-27,7%) y México (-9,8%), siendo más 
significativo el de Colombia. Por el contrario, en Perú se observa un importante crecimiento del 19,0% 
con relación al mismo trimestre de 2019. 
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2 Para ampliar información sobre PIB Latinoamérica consulte:  
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales  
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?c=33704  
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/cuentas-nacionales-trimestrales-9747/   
 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

ANALISIS TECNICO 
Las especificaciones técnicas del objeto a contratar, se encuentran descritas en Anexo Técnico y el 
Estudio Previo los cuales incluyen la descripción de las actividades e información técnica, objeto del 
presente proceso de selección, el cual consiste en las obras de mitigación de la erosión y control de 
inundaciones en el jarillón que comprende los tramos críticos entre los corregimientos de Santa Coita 
y Punta Cartagena, en el Municipio de Magangué, Departamento de Bolívar. 
 
 
ASPECTO REGULATORIO 
 
De acuerdo con el Objeto del Presente proceso contractual, le aplican las siguientes normas: 

1. Constitución Política de Colombia  

2. Ley 80 de 1993, por la cual se expide el estatuto general de la contratación de la 

administración pública. 

3. Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con recursos públicos.  

4. Decreto 1082 de 2015, por la cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública. 

 

 

2. ANALISIS DE LA DEMANDA 

Para analizar la demanda de este tipo de proceso la Gobernación de Bolívar, tomo como 
referente procesos convocados en la región con características similares, los contratados por 
nuestra entidad y en general a nivel nacional lo contratado por licitación pública con objetos 
similares. 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  
 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

DC-CD-
CIN-043-
2021 

Convenio 
interadministrativo 

Prese
ntació
n de 
oferta 

21/05/20
21 2:42 
PM (UTC 
-5 horas) 

- 3.707.852.311 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

SA-MC-
DO-
SMF-
006-2021 
(Present
ación de 
oferta) 

“MANTENIMIENTO DE 
MUELLES FLUVIALES 
A CARGO DEL INVIAS” 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

10/05/20
21 5:39 
PM (UTC 
-5 horas) 

28/05
/2021 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

495.085.561 
COP 

Publicad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE 
MEDELLIN 

7000715
6 (Fase 
de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

Construcción de obras 
hidráulicas y 
complementarias en 
quebrada la Picacha 
Sector Pacha Mama 
(Fase de Selección 
(Presentación de 
ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

27/04/20
21 9:10 
PM (UTC 
-5 horas) 

11/05
/2021 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

1.153.907.833 
COP 

Proceso 
en 
evaluaci
ón y 
observac
iones 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
008-2021 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN DEL 
MUELLE DE PUERTO 
NARIÑO - 
DEPARTAMENTO DEL 
AMAZONAS (Fase de 
Selección (Presentación 
de ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

27/04/20
21 7:44 
PM (UTC 
-5 horas) 

11/05
/2021 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

5.058.129.762 
COP 

Proceso 
en 
evaluaci
ón y 
observac
iones 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
006-2021 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN DE 
MUELLES FLUVIALES 
A CARGO DEL INVIAS 
A NIVEL NACIONAL – 
FASE 2 (Fase de 
Selección (Presentación 
de ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

26/03/20
21 6:46 
PM (UTC 
-5 horas) 

15/04
/2021 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

7.505.096.483 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE SAN 
JOSE DE 
CUCUTA 

SGR-
OS-RE-
028-2020 

REALIZAR OBRAS DE 
MITIGACION Y 
RECUPERACION EN 
DISTINTOS PUNTOS 
CRITICOS DE 
DRENAJES 
NATURALES Y 
CONTRUCCION DE 
BOX CULVERT EN EL 
SECTOR DE 
CORMONARES - 
PARAISO 

Prese
ntació
n de 
oferta 

12/01/20
21 11:47 
AM (UTC 
-5 horas) 

- 2.253.456.896 
COP 

Publicad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

GOBERNACI
ÓN DEL 
CAUCA 

DC-SI-
SAMC-
04-2020 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

DISMINUIR LA 
VULNERABILIDAD DEL 
RIO MICAY, 
MUNICIPIO DE LÓPEZ 
DE MICAY 
DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA (Manifestación 
de interés (Menor 
Cuantía)) (Presentación 
de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

31/12/20
20 10:12 
AM (UTC 
-5 horas) 

7/01/
2021 
11:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

3.568.494.476,03 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

FONDO 
ADAPTACIÓ
N 

FA-
SAMC-I-
S-002-
2020 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS 
FALTANTES DE 
CONTROL DE 
INUNDACIONES EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA 
LUCÍA (Manifestación 
de interés (Menor 
Cuantía)) (Presentación 
de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

23/12/20
20 5:37 
PM (UTC 
-5 horas) 

13/01
/2021 
3:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

538.640.729 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

ALCALDIA 
MUNICIPIO 
DE ARAUCA 

1SA-037-
2020 
(Present
ación de 
oferta) 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES 
ENMARCADAS EN EL 
PLAN DE ACCIÓN 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

14/12/20
20 6:45 
PM (UTC 
-5 horas) 

18/12
/2020 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

3.720.649.386 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE 
MONTERIA 

LP-SIM-
011-2020 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCION DE 
EMBARCADEROS DEL 
PROYECTO DE 
TRANSPORTE 
PÙBLICO FLUVIAL – 
BUSINU (Fase de 
Selección (Presentación 
de ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

4/12/202
0 4:51 
PM (UTC 
-5 horas) 

17/12
/2020 
8:30 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

9.348.687.167 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
058-2020 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN DE 
MUELLES FLUVIALES 
EN LOS MUNICIPIOS 
DE BOJAYA, ATRATO, 
LLORÓ, SIPÍ Y MEDIO 
BAUDO 
(DEPARTAMENTO DE 
CHOCO) EN LAS 
COMUNIDADES DE 
BUENAVISTA Y 
PIÑUÑA BLANCO 
MUNICIPIO DE 
PUERTO ASIS (DEPA 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

24/11/20
20 9:16 
PM (UTC 
-5 horas) 

3/12/
2020 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

12.791.618.529 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

UNIDAD 
ADMINISTRA
TIVA 
ESPECIAL 
DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

UAESP-
LP-03-
2020. 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCION DEL 
JARDIN INFANTIL Y 
CENTRO DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO EN EL 
SECTOR MOCHUELO 
BAJO DE LA 
LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLIVAR 
(Fase de Selección 
(Presentación de 
ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

18/11/20
20 10:50 
PM (UTC 
-5 horas) 

1/12/
2020 
3:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

4.544.046.000 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
052-2020 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

DRAGADO DE 
MANTENIMIENTO DEL 
CANAL DE ACCESO 
AL PUERTO DE 
BUENAVENTURA. 
VALLE DEL CAUCA 
(Fase de Selección 
(Presentación de 
ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

11/11/20
20 9:10 
PM (UTC 
-5 horas) 

23/11
/2020 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

25.014.752.790 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

ALCALDIA 
MUNICIPIO 
DE ARAUCA 

1L-004-
2020 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES 
ENMARCADAS EN EL 
PLAN DE ACCIÓN 
(Fase de Selección 
(Presentación de 
ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

27/10/20
20 6:10 
PM (UTC 
-5 horas) 

6/11/
2020 
9:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

3.720.649.386 
COP 

Proceso 
cancelad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
037-2020 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE 
PROTECCIÓN EN EL 
MUELLE DE 
CABUYARO - META 
(Fase de Selección 
(Presentación de 
ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

21/10/20
20 7:04 
PM (UTC 
-5 horas) 

5/11/
2020 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

2.499.745.129 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
043-2020 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA PROLONGACIÓN 
DE LA PASARELA DE 
ACCESO AL MUELLE 
FLOTANTE VICTORIA 
REGIA, LETICIA, 
AMAZONAS (Fase de 
Selección (Presentación 
de ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

18/09/20
20 9:09 
PM (UTC 
-5 horas) 

5/10/
2020 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

15.682.453.081 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

UNIDAD 
ADMINISTRA
TIVA 
ESPECIAL 
DE 
AERONÁUTI
CA CIVIL 
AEROCIVIL 

2000104
1 H4 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

RATC1008 REALIZAR 
LA CONSTRUCCION 
DE CANALES DE 
DRENAJES DEL 
AEROPUERTO LAS 
MERCEDES DE PLATO 
MAGDALENA 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

10/09/20
20 12:24 
PM (UTC 
-5 horas) 

18/09
/2020 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

380.280.106 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

SA-MC-
DO-
SMF-
017-2020 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

OBRAS DE 
MANTENIMIENTO DEL 
CANAL DE ACCESO 
AL MUELLE LA 
ESMERALDA, 
MUNICIPIO DE 
PUERTO ASIS, 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

2/09/202
0 6:16 
PM (UTC 
-5 horas) 

10/09
/2020 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

356.367.065 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE 
MEDELLIN 

0070007
031 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

PP - Ejecución de 
intervenciones en 
mantenimiento y obras 
complementarias de 
quebradas para la 
prevención, mitigación y 
control de eventos 
hidrológicos (Fase de 
Selección (Presentación 
de ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

4/08/202
0 7:46 
PM (UTC 
-5 horas) 

19/08
/2020 
2:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

2.164.677.234 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

SA-MC-
DO-
SMF-
015-2020 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

DRAGADO DE 
MANTENIMIENTO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
DEL CAUCE 
PRINCIPAL DEL RÍO 
JIGUAMIANDÓ Y SU 
AFLUENTE CAÑO 
SECO, EN EL 
MUNICIPIO DE 
CARMEN DEL DARIÉN, 
DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ (Manifestación 
de interé 

Prese
ntació
n de 
oferta 

4/08/202
0 10:27 
AM (UTC 
-5 horas) 

13/08
/2020 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

870.042.782 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  
 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

DC-CD-
CIN-014-
2020 

Convenio 
Interadministrativo 

Prese
ntació
n de 
oferta 

28/07/20
20 6:52 
PM (UTC 
-5 horas) 

- 9.348.687.176 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

DIRECCION 
DE 
ANTINARCO
TICOS 

PN 
DIRAN 
SA MC 
069 2020 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

DESARROLLO DEL 
SISTEMA DE RIEGO 
PARA EL CULTIVO 
EXPERIMENTAL DE 
COCA EN EL CENOP 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

28/07/20
20 8:31 
AM (UTC 
-5 horas) 

30/07
/2020 
11:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

298.218.403 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

SA-
MC.DO-
SMF-
012-2020 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

DRAGADO DE 
MANTENIMIENTO DEL 
CAUCE PRINCIPAL 
DEL RÍO CHINTADÓ, 
MUNICIPIO DE 
RIOSUCIO, 
DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ (Manifestación 
de interés (Menor 
Cuantía)) (Presentación 
de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

27/07/20
20 3:14 
PM (UTC 
-5 horas) 

4/08/
2020 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

773.032.368 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
036-2020 

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE 
PROTECCIÓN EN EL 
MUELLE DE 
CABUYARO - META 

Prese
ntació
n de 
obser
vacio
nes 

27/07/20
20 12:58 
PM (UTC 
-5 horas) 

27/08
/2020 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

2.499.745.129 
COP 

Proceso 
cancelad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

IP-DO-
SMF-
015-2020 

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DEL CAUCE 
PRINCIPAL DEL RÍO 
JIGUAMIANDÓ, 
MUNICIPIO DE 
CARMEN DEL DARIÉN 
EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ 

Prese
ntació
n de 
oferta 

11/06/20
20 4:11 
PM (UTC 
-5 horas) 

18/06
/2020 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

87.292.013 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

IP-DO-
SMF-
013-2020 

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DEL CAUCE 
PRINCIPAL DEL RÍO 
CHINTADÓ, 
MUNICIPIO DE 
RIOSUCIO, 
DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ 

Prese
ntació
n de 
oferta 

8/06/202
0 4:09 
PM (UTC 
-5 horas) 

12/06
/2020 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

86.842.187 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

ARMADA 
NACIONAL - 
BASE NAVAL 
ARC SAN 
ANDRES 

033-
ARC-
CBN4-
2020 
copia 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

033-ARC-CBN4-2020 
copia (Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

4/06/202
0 7:55 
PM (UTC 
-5 horas) 

12/06
/2020 
8:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

651.094.602,59 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

ARMADA 
NACIONAL - 
BASE NAVAL 
ARC SAN 
ANDRES 

027-
ARC-
CBN4-
2020 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

MANTENIMIENTO 
RAMPA DE VARADA 
EGSAI (Manifestación 
de interés (Menor 
Cuantía)) (Presentación 
de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

18/05/20
20 6:27 
PM (UTC 
-5 horas) 

20/05
/2020 
3:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

606.351.733,33 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

ARMADA 
NACIONAL - 
BASE NAVAL 
ARC SAN 
ANDRES 

033-
ARC-
CBN4-
2020 

CONSTRUCCION DE 
UN MUELLE 
FLOTANTE 

Prese
ntació
n de 
obser
vacio
nes 

13/05/20
20 1:50 
PM (UTC 
-5 horas) 

8/06/
2020 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

651.094.602,59 
COP 

Proceso 
cancelad
o 

 

  

 

ARMADA 
NACIONAL 
BASE NAVAL 
No. 6 ARC 
BOGOTA 

0101-
ARC-
CBN6-
2020 

EMBARCADEROS 
ARAUCA 

Prese
ntació
n de 
oferta 

8/05/202
0 7:03 
PM (UTC 
-5 horas) 

14/05
/2020 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

3.188.306.155,45 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
009-2020 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

DRAGADO DE 
MANTENIMIENTO 
BOCA COQUITO RIO 
ATRATO, GOLFO DE 
URABÁ. 
DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA (Fase de 
Selección (Presentación 
de ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

27/04/20
20 8:39 
PM (UTC 
-5 horas) 

15/05
/2020 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

5.819.243.567 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

IP-DO-
SMF-
005-2020 

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE LA 
DESEMBOCADURA 
BOCA COQUITO EN EL 
RIO ATRATO, 
MUNICIPIO DE 
TURBO, GOLFO DE 
URABÁ, 
DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

Prese
ntació
n de 
oferta 

24/04/20
20 2:37 
PM (UTC 
-5 horas) 

30/04
/2020 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

85.514.408 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 
FONDO 
NACIONAL 
DEL 
TURISMO 
FONTUR 

FNTCC-
022-2020 

REALIZAR PERITAJE 
SOBRE EL 
DESEMPEÑO DE LA 
GEOMETRÍA Y LOS 
SISTEMAS DE 
CONEXIÓN DE LA 
BARRERA ANTI-
OLEAJE DISEÑADA EN 
EL CONTRATO No. 
FNT-073-2014 CUYO 
OBJETO ES: 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
CONSTRUCCI 

Prese
ntació
n de 
oferta 

13/04/20
20 4:59 
PM (UTC 
-5 horas) 

- 35.700.000 COP Publicad
o 

 

  

 

CENTRAL 
ADMINISTRA
TIVA Y 
CONTABLE - 
CENAC- 
VALLEDUPA
R 

MC-042-
CENACV
AL-2020 

“MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES CON 
DESTINO A LAS 
UNIDADES 
CENTRALIZADAS 
ADMINISTRATIVAMEN
TE POR LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE REGIONAL 
VALLEDUPAR” 

Prese
ntació
n de 
oferta 

31/03/20
20 11:31 
AM (UTC 
-5 horas) 

2/04/
2020 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

77.527.564 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

UNIDAD 
NACIONAL 
PARA LA 
GESTIÓN 
DEL RIESGO 
DE 
DESASTRES 

FNGRD-
SAMC-
008-2019 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

Realizar el 
reforzamiento 
estructural del muelle 
ubicado en el Parque 
Regional Johnny Cay 
del departamento 
Archipiélago San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuant 

Prese
ntació
n de 
oferta 

22/01/20
20 4:01 
PM (UTC 
-5 horas) 

23/01
/2020 
3:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

334.166.390,36 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

UNIDAD 
NACIONAL 
PARA LA 
GESTIÓN 
DEL RIESGO 
DE 
DESASTRES 

FNGRD-
SAMC-
002-2019 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

REALIZAR EL 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DEL 
MUELLE UBICADO EN 
EL PARQUE 
REGIONAL JOHNNY 
CAY DEL 
DEPARTAMENTO 
ARCHIPIÉLAGO SAN 
ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantí 

Prese
ntació
n de 
oferta 

22/11/20
19 6:17 
PM (UTC 
-5 horas) 

25/11
/2019 
3:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

334.166.390 
COP 

Proceso 
cancelad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
058-2019 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

MANTENIMIENTO DE 
LAS OBRAS DE 
PROTECCIÓN 
COSTERA EN LA 
COMUNIDAD DE 
CAÑO DEL ORO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
EN LA COMUNIDAD 
DE BOCACHICA, EN 
EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL 
DRAGADO DE 
PROFUNDIZACIÓN 
DEL CANAL 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

13/11/20
19 8:24 
PM (UTC 
-5 horas) 

26/11
/2019 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

869.833.465 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
057-2019 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

DRAGADO DE 
MANTENIMIENTO DE 
LOS CANALES DE 
ACCESO A LOS 
PUERTOS DE 
BUENAVENTURA Y 
TUMACO, EN LOS 
DEPARTAMENTOS 
DEL VALLE DE CAUCA 
Y NARIÑO (Fase de 
Selección (Presentación 
de ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

7/11/201
9 7:18 
PM (UTC 
-5 horas) 

25/11
/2019 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

35.099.677.472 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
054-2019 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE 
PROTECCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA 
BÁRBARA DE 
ISCUANDÉ, 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO. RIO 
ISCUANDÉ (Fase de 
Selección (Presentación 
de ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

17/10/20
19 5:38 
PM (UTC 
-5 horas) 

31/10
/2019 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

2.917.414.525 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE 
SANTIAGO 
DE CALI - 
SECRETARI
A DEL 
DEPORTE Y 
LA 
RECREACIÓ
N 

4162.010
.32.1.527
-2019 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

GRUPO 9-II 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

10/09/20
19 9:22 
PM (UTC 
-5 horas) 

16/09
/2019 
3:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

91.588.785 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

SA-MC-
DO-
SMF-
014-2019 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 

MANTENIMIENTO DEL 
FERRY DE 
SOPLAVIENTO, 
MUNICIPIO DE 
SOPLAVIENTO, 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 
(Manifestación de 

Prese
ntació
n de 
oferta 

19/07/20
19 5:13 
PM (UTC 
-5 horas) 

29/07
/2019 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

107.000.000 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

(Present
ación de 
oferta) 

interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE 
SANTIAGO 
DE CALI - 
SECRETARI
A DEL 
DEPORTE Y 
LA 
RECREACIÓ
N 

4162.010
.32.1.482
-2019 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

ADECUACIONES 
GRUPO 9 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

11/07/20
19 5:26 
PM (UTC 
-5 horas) 

18/07
/2019 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

91.588.785 COP Proceso 
en 
evaluaci
ón y 
observac
iones 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
022-2019 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

DRAGADO DE 
MANTENIMIENTO DEL 
ESTERO SAN 
ANTONIO, 
BUENAVENTURA, 
VALLE DEL CAUCA. 
(Fase de Selección 
(Presentación de 
ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

4/07/201
9 5:19 
PM (UTC 
-5 horas) 

18/07
/2019 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

15.114.136.556 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

DEPARTAME
NTO DE 
ANTIOQUIA 

9969 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

IMPLEMENTACIÓN DE 
OBRAS DE 
INTERVENCIÓN 
CORRECTIVA EN EL 
CAÑO ATASCOSO DE 
CAUCASIA, PARA LA 
MITIGACIÓN DEL 
RIESGO POR 
INUNDACIÓN, EN LA 
SUBREGIÓN BAJO 
CAUCA DEL 
DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA. BPIN 
2018000 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

4/07/201
9 3:15 
PM (UTC 
-5 horas) 

26/07
/2019 
8:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

5.104.259.542 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

DEPARTAME
NTO DE 
ANTIOQUIA 

9707 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

CONSTRUIR OBRAS 
PARA EL CONTROL 
DE EROSIÓN EN LA 
ZONA SUR - OESTE 
DEL VOLCÁN DE 
LODO UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE 
ARBOLETES EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, BPIN 
2018000040029 (Fase 
de Selección (Presen 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

2/07/201
9 6:37 
PM (UTC 
-5 horas) 

23/07
/2019 
8:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

11.475.837.852 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

SA-MC-
DO-
SMF-
007-2019 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

MANTENIMIENTO, 
ADMINISTRACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL 
MUELLE VICTORIA 
REGIA EN LETICIA, 
DEPARTAMENTO DEL 
AMAZONAS. 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

6/06/201
9 4:14 
PM (UTC 
-5 horas) 

14/06
/2019 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

356.718.328 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
009-2019 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

MANTENIMIENTO DEL 
RÍO JIGUAMIANDÓ, 
CUENCA DEL RÍO 
ATRATO, EN EL 
MUNICIPIO DE 
CARMEN DEL DARIÉN, 
DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ (Fase de 
Selección (Presentación 
de ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

31/05/20
19 10:37 
PM (UTC 
-5 horas) 

17/06
/2019 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

860.787.850 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
005-2019 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN DEL 
MUELLE DE 
CURBARADÓ - 
MUNICIPIO DE 
CARMEN DEL 
DARIÉN- CHOCÓ 
(Fase de Selección 
(Presentación de 
ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

16/05/20
19 8:17 
PM (UTC 
-5 horas) 

30/05
/2019 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

1.199.980.964 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
030-2018 
(Present
ación de 
oferta) 

DRAGADO DE 
MANTENIMIENTO DEL 
CANAL DE ACCESO 
AL PUERTO DE 
BUENAVENTURA, 
VALLE DEL CAUCA 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

6/11/201
8 7:48 
PM (UTC 
-5 horas) 

21/11
/2018 
9:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

18.882.675.342 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

SA-MC-
DO-
SMF-
020-2018 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

CONSTRUCCION DE 
OBRAS DE 
PROTECCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE 
MOSQUERA NARIÑO 
RÍO PATÍA 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

31/07/20
18 2:38 
PM (UTC 
-5 horas) 

9/08/
2018 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

269.993.642 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
027-2018 
(Present
ación de 
oferta) 

CONSTRUCCIÓN DEL 
MUELLE DE PIE DE 
PATÓ, MUNICIPIO DE 
ALTO BAUDÓ, 
DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ (Presentación 
de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

30/07/20
18 5:22 
PM (UTC 
-5 horas) 

15/08
/2018 
9:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

862.630.212 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

IP-DO-
SMF-
012-2018 

MANTENIMIENTO 
MUELLE LA 
BANQUETA 

Prese
ntació
n de 
oferta 

5/07/201
8 2:09 
PM (UTC 
-5 horas) 

9/07/
2018 
11:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

40.000.000 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  
 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

IP-DO-
SMF-
010-2018 

MUELLE LA 
ESMERALDA 

Prese
ntació
n de 
oferta 

25/06/20
18 4:28 
PM (UTC 
-5 horas) 

27/06
/2018 
2:00 
PM (
UTC -
5 

57.611.573 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

horas
) 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

SA-MC-
DO-
SMF-
017-2018 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE 
PROTECCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA 
BARBARA DE 
ISCUANDÉ-NARIÑO 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

20/06/20
18 8:15 
PM (UTC 
-5 horas) 

28/06
/2018 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

289.997.006 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

SA-MC-
DO-
SMF-
014-2018 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

CONSTRUCCION DE 
OBRAS DE 
PROTECCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE LA 
TOLA NARIÑO 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

1/06/201
8 12:26 
PM (UTC 
-5 horas) 

8/06/
2018 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

269.999.541 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
023-2018 
(Present
ación de 
oferta) 

MANTENIMIENTO Y 
OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN DE 
ORILLA EN EL 
MUELLE DE 
CABUYARO– 
DEPARTAMENTO DEL 
META-RÍO META 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

15/05/20
18 5:06 
PM (UTC 
-5 horas) 

28/05
/2018 
9:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

866.561.500 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
011-2018 
(Present
ación de 
oferta) 

DRAGADO DE 
MANTENIMIENTO DE 
LA CONEXIÓN 
MARÍTIMA FLUVIAL 
GOLFO DE URABÁ RIO 
ATRATO, BOCA 
COQUITO 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

3/04/201
8 8:58 
PM (UTC 
-5 horas) 

17/04
/2018 
9:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

4.717.652.762 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

LP-DO-
SMF-
012-2018 
(Present
ación de 
oferta) 

DRAGADO DE 
MANTENIMIENTO DEL 
CANAL DE ACCESO 
AL PUERTO DE 
TUMACO, NARIÑO 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

3/04/201
8 8:54 
PM (UTC 
-5 horas) 

17/04
/2018 
9:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

6.453.282.463 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

SA-MC-
DO-
SMF-
007-2018 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

CONSTRUCCIÓN DEL 
MUELLE FLUVIAL DE 
PIÑUÑA NEGRO, 
DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

2/04/201
8 4:12 
PM (UTC 
-5 horas) 

10/04
/2018 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

655.767.137 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

SA-MC-
DO-
SMF-
005-2018 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

MANTENIMIENTO DEL 
FERRY PIAMONTE, EN 
EL MUNICIPIO DE 
MORALES, 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

14/03/20
18 10:26 
AM (UTC 
-5 horas) 

21/03
/2018 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

88.000.000 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS 

SA-MC-
DO-SRT-
004-2018 

MANTENIMIENTO DEL 
FERRY PIAMONTE, EN 
EL MUNICIPIO DE 
MORALES, 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

Prese
ntació
n de 
obser
vacio
nes 

27/02/20
18 12:46 
PM (UTC 
-5 horas) 

21/03
/2018 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

88.000.000 COP Proceso 
cancelad
o 

 GOBERNACI
ON DE 
SUCRE 

CDCP-
SID-001-
2021 

CALAMIDAD PÚBLICA 
- SUMINISTRO 

Prese
ntació

20/05/20
21 10:25 

- 594.000.000 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

  
 

n de 
oferta 

PM (UTC 
-5 horas) 

celebrad
o 

 

  

 

UNIDAD 
ADMINISTRA
TIVA 
ESPECIAL 
PARA LA 
GESTION 
DEL RIESGO 
DE 
DESASTRES 
DE 
CUNDINAMA
RCA 

UAEGR
D-LP-
046-2021 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

LICITACIÓN OBRA 
PÚBLICA (Fase de 
Selección (Presentación 
de ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

20/05/20
21 4:18 
PM (UTC 
-5 horas) 

2/06/
2021 
11:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

34.088.474.664,2
3 COP 

Publicad
o 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE PEREIRA-
OFICIAL 

SMI-LP-
068-2021 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

LICITACION PUBLICA 
OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LA 
LADERA SUR DEL 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
HACIENDA 1 DEL 
MUNICIPIO DE 
PEREIRA (Fase de 
Selección (Presentación 
de ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

19/05/20
21 5:37 
PM (UTC 
-5 horas) 

23/06
/2021 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

1.925.748.810 
COP 

Publicad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
DE 
DESARROLL
O URBANO 

IDU-LP-
SGDU-
002-2021 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

DEMOLICIÓN, 
LIMPIEZA, 
CERRAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
PREDIOS 
ADQUIRIDOS POR EL 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO – IDU, PARA 
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE LA 
PRIMERA LINEA DE 
METRO PARA 
BOGOTÁ D.C. (Fase 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

14/05/20
21 5:46 
PM (UTC 
-5 horas) 

31/05
/2021 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

5.434.379.701 
COP 

Publicad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

DEPARTAME
NTO DE 
CUNDINAMA
RCA - 
SECRETARI
A DEL 
AMBIENTE 

SA-LP-
001-2021 

LP - BALSILLAS Prese
ntació
n de 
obser
vacio
nes 

14/05/20
21 4:29 
PM (UTC 
-5 horas) 

22/06
/2021 
9:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

6.575.502.125 
COP 

Publicad
o 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE TUNJA 

SMC-
AMT-
0132021 

SI-100 - ADECUACIÓN 
DEL TERRENO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 
LA PRIMERA FASE 
DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO Y 
RECREATIVO DEL 
SURORIENTE, 
UBICADO EN EL 
BARRIO SAN 
ANTONIO, EN EL 
MUNICIPIO 

Prese
ntació
n de 
oferta 

24/03/20
21 5:50 
PM (UTC 
-5 horas) 

5/04/
2021 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

40.070.955 COP Proceso 
cancelad
o 

 

  
 

MUNICIPIO 
DE UBATÉ 

UAEDUI 
-CPS-
033-2021 

GONZALO VELA 
MONTAÑO 

Prese
ntació
n de 
oferta 

11/03/20
21 5:20 
PM (UTC 
-5 horas) 

- 3.750.000 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUCIÓ
N 
EDUCATIVA 
MUNICIPAL 
INEM LUIS 
DELFÍN 
INSUASTY 
RODRIGUEZ 

SA-001-
2021 

READECUACION 
UNIDADES 
SANITARIAS DE LA 
SEDE AGUALONGO Y 
REFUERZO DE PLACA 
DE CONCRETO 
CANCHA 
MULTIFUNCIONAL DE 
LA MISMA SEDE 

Prese
ntació
n de 
obser
vacio
nes 

25/02/20
21 2:11 
PM (UTC 
-5 horas) 

31/03
/2021 
2:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

80.493.108 COP Publicad
o 

 

  

 

EMPRESA 
DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
DE TENJO 
SA ESP 

INVITACI
ÓN 
N°002 
DE 2021 

INVITACIÓN N°002 DE 
2021 

Prese
ntació
n de 
oferta 

18/01/20
21 12:24 
PM (UTC 
-5 horas) 

- 620.184.711 
COP 

Publicad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE SAN 
JOSE DE 
CUCUTA 

SGR-
OS-RE-
033-2020 

REALIZAR OBRAS 
PARA MITIGAR EL 
RETROCESO 
ACELERADO DEL 
SUELO EN LA 
MARGEN IZQUIERDA 
DEL RIO PAMPLONITA 

Prese
ntació
n de 
oferta 

15/01/20
21 5:53 
PM (UTC 
-5 horas) 

- 1.121.315.282 
COP 

Publicad
o 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE SAN 
JOSE DE 
CUCUTA 

SGR-
OS-RE-
031-2020 

REALIZAR OBRAS DE 
PROTECCION Y 
MITIGACION EN EL 
SECTOR MANUELA 
BELTRAN -
ARRAYANES- 
QUEBRADA 
TONCHALA 

Prese
ntació
n de 
oferta 

14/01/20
21 11:25 
AM (UTC 
-5 horas) 

- 2.542.049.637 
COP 

Publicad
o 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE 
MEDELLIN 

30184 CONTRATO 
INTERADMINISTRATIV
O DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, 
TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE 
SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
EN EL 
CORREGIMIENTO DE 
SAN SEBASTIÁN DE 
PALMITA 

Prese
ntació
n de 
oferta 

29/12/20
20 6:41 
PM (UTC 
-5 horas) 

4/01/
2021 
2:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

623.031.756 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE 
MEDELLIN 

7000709
3 

Construcción de 
sistemas de acueducto 
y saneamiento básico 
en la vereda La Verde, 
San Antonio de Prado. 

Prese
ntació
n de 
obser
vacio
nes 

29/12/20
20 5:16 
PM (UTC 
-5 horas) 

9/02/
2021 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

3.777.242.735 
COP 

Proceso 
cancelad
o 

 

  
 

MUNICIPIO 
DE 
SINCELEJO 

MÍNIMA 
CUANTÍ
A 069-
2020 

CONSTRUCCIÓN DE 
PÉRGOLAS 

Prese
ntació
n de 
oferta 

25/11/20
20 3:00 
PM (UTC 
-5 horas) 

26/11
/2020 
3:15 
PM (
UTC -

56.700.775 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

5 
horas
) 

 

  
 

DEPARTAME
NTO DE 
SANTANDER 

IT-CD-
20-0012 

CONVENIO 
PIEDECUESTANA 

Prese
ntació
n de 
oferta 

13/11/20
20 9:20 
AM (UTC 
-5 horas) 

17/11
/2020 
12:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

2.949.488.194 
COP 

Proceso 
cancelad
o 

 

  

 

GOBERNACI
ON DE 
CORDOBA 

SI-MIC-
015-2020 

MEJORAMIENTO DEL 
ENTORNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CORDOBA SEDE 
SAHAGÚN, MEDIANTE 
LA DEMOLICIÓN DEL 
AUDITORIÓ Y LA 
CANCHA ACÚSTICA 
EXISTENTE Y 
LIMPIEZA DEL LAGO 
EN LA SEDE DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA EN E 

Prese
ntació
n de 
oferta 

4/11/202
0 7:04 
PM (UTC 
-5 horas) 

6/11/
2020 
6:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

81.880.642 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

 

 

GOBERNACI
ON DE 
SUCRE 

CP-SGD-
001-2020 

SUMINISTRO DE 
HORA DE 
MAQUINARIA PARA LA 
RESPUESTA Y 
RECUPERACION DE 
LA EMERGENCIA 
GENERADA EN LOS 
MUNICIPIOS DE 
COROZAL Y 
GUARANDA, DE 
ACUERDO A LA 
CALAMIDAD PUBLICA 
DEPARTAMENTAL 
DECLARADA 
MEDIANTE 

Prese
ntació
n de 
oferta 

30/10/20
20 6:11 
PM (UTC 
-5 horas) 

- 480.810.000 
COP 
 
 
 
  

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  
 

MUNICIPIO 
DE SAN 
JOSE DE 
CUCUTA 

SGR-
MC-004-
2020 

OBRA REDUCCION 
DEL RIESGO RIO 
PAMPLONITA 

Prese
ntació
n de 
oferta 

26/10/20
20 5:52 
PM (UTC 
-5 horas) 

28/10
/2020 
7:30 
AM (

87.250.000 COP Proceso 
adjudica
do y 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

UTC -
5 
horas
) 

celebrad
o 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE PEREIRA-
OFICIAL 

SMI-SA-
121-2020 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

OBRAS DE 
DEMOLICION DE 
EDIFICACION 
UBICADA EN LA 
AVENIDA 30 DE 
AGOSTO No. 59-03/07 
Y AVENIDA 30 DE 
AGOSTO No. 59-19 
CON FICHAS 
CATASTRALES Nos. 
01-08-0135-0009-000 Y 
01-08-0135-0001-000 
DEL MUNICIPIO 

Prese
ntació
n de 
oferta 

23/09/20
20 7:36 
PM (UTC 
-5 horas) 

28/09
/2020 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

249.991.827 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE 
MEDELLIN 

7000704
3 (Fase 
de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

PP- Construcción de 
obras de mitigación en 
las comunas y 
corregimientos de los 
costados oriental y 
occidental de la ciudad 
de Medellín (Fase de 
Selección (Presentación 
de ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

11/09/20
20 8:19 
PM (UTC 
-5 horas) 

29/09
/2020 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

2.528.960.667 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
DE CASAS 
FISCALES 
DE 
EJERCITO 

LP-004-
ICFE-
2020 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCION A 
TODO COSTO DE 
ÁREAS COMUNES 
PARA LAS VIVIENDAS 
DEL INSTITUTO DE 
CASAS FICALES DEL 
EJERCITO A NIVEL 
NACIONAL” (Fase de 
Selección (Presentación 
de ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

2/09/202
0 9:06 
PM (UTC 
-5 horas) 

16/09
/2020 
11:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

840.598.013 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 MUNICIPIO 
DE 
MONTERIA 

LP-SPM-
006-2020 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE 
CANALES DE 
DRENAJE DE AGUAS 
LLUVIAS EN ZONA 
URBANA DEL 
MUNICIPIO DE 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 

26/08/20
20 6:37 
PM (UTC 
-5 horas) 

4/09/
2020 
8:00 
AM (
UTC -
5 

2.511.000.000 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

  

 

ación de 
ofertas)) 

MONTERÍA, 
CÓRDOBA (Fase de 
Selección (Presentación 
de ofertas)) 

oferta
s) 

horas
) 

 

  

 

GOBERNACI
ON DE 
CORDOBA 

SI-LP-
017-2020 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CANAL EN LOS 
BARRIOS SAN JORGE 
Y EN MUCHA JAGUA, 
ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO 
DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA (Fase de 
Selección (Presentación 
de ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

4/08/202
0 6:23 
PM (UTC 
-5 horas) 

14/08
/2020 
9:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

1.291.176.380 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

UNIDAD 
ADMINISTRA
TIVA 
ESPECIAL 
DE 
AERONÁUTI
CA CIVIL 
AEROCIVIL 

2000090
9 H4 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

RMTC0842 REALIZAR 
ROCERIA, LIMPIEZA 
DE MALLAS Y 
LIMPIEZA DE 
CANALES EN EL 
AEROPUERTO Y 
ESTACIÓN 
AERONAUTICA 
UBICADOS EN LA 
CIUDAD DE MITU 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de of 

Prese
ntació
n de 
oferta 

18/07/20
20 1:41 
PM (UTC 
-5 horas) 

31/07
/2020 
8:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

163.893.083,39 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

GOBERNACI
ÓN 
DEPARTAME
NTO DEL 
PUTUMAYO 

SID-LP-
009-2020 
(Present
ación de 
oferta) 

CONSTRUCCIÓN DE 
RESTAURANTE 
ESCOLAR 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

6/07/202
0 7:14 
PM (UTC 
-5 horas) 

14/07
/2020 
9:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

939.386.404,78 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

UNIDAD 
ADMINISTRA
TIVA 
ESPECIAL 
DE 
AERONÁUTI
CA CIVIL 
AEROCIVIL 

2000053
2 H4 A 

RMTC0842 REALIZAR 
ROCERIA, LIMPIEZA 
DE MALLAS Y 
LIMPIEZA DE 
CANALES EN EL 
AEROPUERTO Y 
ESTACIÓN 
AERONAUTICA 
UBICADOS EN LA 
CIUDAD DE MITU 

Prese
ntació
n de 
obser
vacio
nes 

24/06/20
20 6:13 
PM (UTC 
-5 horas) 

21/07
/2020 
3:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

204.866.354,23 
COP 

Proceso 
cancelad
o 

 

  

 

GOBERNACI
ON DE 
CORDOBA 

SI-LP-
013-2020 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CANAL EN LOS 
BARRIOS SAN JORGE 
Y EN MUCHAJAGUA, 
ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO 
DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA (Fase de 
Selección (Presentación 
de ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

28/05/20
20 10:45 
PM (UTC 
-5 horas) 

8/06/
2020 
9:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

1.291.176.380 
COP 

Proceso 
cancelad
o 

 

  

 

ALCALDIA 
DISTRITO DE 
RIOHACHA 

LP-002-
2020 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

CONSTRUCCIÓN DE 
REDES ELÉCTRICAS 
(Fase de Selección 
(Presentación de 
ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

28/05/20
20 5:23 
PM (UTC 
-5 horas) 

17/06
/2020 
9:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

11.833.989.005 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  
 

GOBERNACI
ÓN DE 
BOYACÁ 

CD-
0217-
2020 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIV
O 

Prese
ntació
n de 
oferta 

6/05/202
0 4:09 
PM (UTC 
-5 horas) 

- 899.960.975 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  
 

DEPARTAME
NTO DEL 
META 

GCSJ-
MC-011-
2020 

ALQUILER DE 
MAQUINARIA RETRO-
EXCAVADORA SOBRE 
ORUGA 

Prese
ntació
n de 
oferta 

27/04/20
20 2:19 
PM (UTC 
-5 horas) 

29/04
/2020 
9:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

73.827.600 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

ALCALDIA 
LOCAL DE 
USME 

LP-014-
FDLU-
2019 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

VIAS RURALES 2019 
(Fase de Selección 
(Presentación de 
ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

18/06/20
19 7:20 
PM (UTC 
-5 horas) 

8/07/
2019 
11:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

6.900.000.000 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

GOBERNACI
ON DEL 
HUILA 

SDACM
COP002-
19 

CONSTRUCCION DE 
RESERVORIOS DE 
AGUA EN TIERRA 
PARA IRRIGACION DE 
CULTIVOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE 
BARAYA, RIVERA Y 
CAMPOALEGRE EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
HUILA. 

Prese
ntació
n de 
oferta 

12/03/20
19 5:28 
PM (UTC 
-5 horas) 

18/03
/2019 
3:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

52.132.500 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

ALCALDIA 
LOCAL DE 
ANTONIO 
NARIÑO 

FDLAN-
MC-018-
2018 

DEMOLICIONES Prese
ntació
n de 
oferta 

20/12/20
18 11:07 
PM (UTC 
-5 horas) 

26/12
/2018 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

21.806.799 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE 
MEDELLIN 

25520 PP- Contrato 
Interadministrativo de 
mandato sin 
representación para 
elaborar estudios, 
diseños y construcción 
de obras de mitigación 
en la ciudad de Medellín 
y sus corregimientos. 

Prese
ntació
n de 
oferta 

20/12/20
18 2:55 
PM (UTC 
-5 horas) 

20/12
/2018 
4:05 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

2.300.000.000 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 ALCALDIA 
LOCAL DE 
TEUSAQUILL
O (oficial) 

FDLT-
SA-MC-
029-2018 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 

DEMOLICIONES 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

16/12/20
18 4:22 
PM (UTC 
-5 horas) 

18/12
/2018 
10:00 
AM (
UTC -
5 

40.000.000 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

  

 

Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

horas
) 

 

  
 

GOBERNACI
ON DE 
CALDAS 

SA-SV-
021-2018 

OBRAS Y 
REPARACIONES 
LOCATIVAS EN PTAP 
RURALES 

Prese
ntació
n de 
obser
vacio
nes 

20/11/20
18 9:39 
AM (UTC 
-5 horas) 

3/12/
2018 
11:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

698.271.468 
COP 

Proceso 
cancelad
o 

 

  

 

GOBERNACI
ON DE 
CALDAS 

SA-SV-
010-2018 
(Present
ación de 
oferta) 

OBRAS Y 
REPARACIONES 
LOCATIVAS PARA 
GARANTIZAR LA 
OPERATIVIDAD DE 
LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE EN 
LAS COMUNIDADES 
DE ARBOLEDA, 
PUEBLO NUEVO, 
BOLIVIA, MALTERÍA, 
SAN FÉLIX, TAPIAS, 
ISAZA, 

Prese
ntació
n de 
oferta 

5/10/201
8 4:46 
PM (UTC 
-5 horas) 

18/10
/2018 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

698.271.468 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

DIRECCION 
GENERAL 
MARITIMA - 
INRED 1 

095-
GINRED
1-2018 

Demolición y retiro 
completo de la 
estructura en concreto 
que hizo parte de la 
antigua base del faro de 
Pasacaballos” en el 
municipio de 
Pasacaballos, 
Departamento de 
Nariño 

Prese
ntació
n de 
oferta 

13/08/20
18 10:54 
AM (UTC 
-5 horas) 

14/08
/2018 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

78.064.342 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE EL 
BAGRE 

SAMEC 
– No. 017 
DE 2021 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES DONDE 
FUNCIONA EL 
CENTRO DE 
PROTECCIÓN PARA 
EL ADULTO MAYOR 
"CPSAM", ZONA 
URBANA DEL 
MUNICIPIO DE EL 
BAGRE, 
DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA (Manife 

Prese
ntació
n de 
oferta 

21/05/20
21 4:19 
PM (UTC 
-5 horas) 

24/05
/2021 
4:30 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

82.148.824 COP Proceso 
en 
evaluaci
ón y 
observac
iones 

 

  

 

FISCALÍA 
GENERAL 
DE LA 
NACIÓN 
REGIONAL 
CARIBE 

FGN-
RCA-
MEC-
0021-
2021 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

ADECUACIONES 
LOCATIVAS 
REGIONAL CARIBE 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

18/05/20
21 9:07 
AM (UTC 
-5 horas) 

24/05
/2021 
9:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

526.947.697 
COP 

Proceso 
en 
evaluaci
ón y 
observac
iones 

 

  

 

DISPENSARI
O MEDICO 
DE 
MEDELLÍN 

354-
DIGSAE
JC-
DMMED-
2021_2 
(Fase de 
Selecció
n 
(Present
ación de 
ofertas)) 

354-DIGSAEJC-
DMMED-2021_2 (Fase 
de Selección 
(Presentación de 
ofertas)) 

Fase 
de 
Selec
ción 
(Pres
entaci
ón de 
oferta
s) 

13/05/20
21 6:21 
PM (UTC 
-5 horas) 

28/05
/2021 
8:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

1.839.080.000 
COP 

Publicad
o 

 

  

 

Rama Judicial 
– Dirección 
Ejecutiva de 
Administració
n Judicial 

IP-07-
2021 

Construcción de un 
muro en el predio 
ubicado en la KR 14B 0-
56 Sur, en la ciudad de 
Bogotá D.C. 

Prese
ntació
n de 
oferta 

26/04/20
21 1:35 
PM (UTC 
-5 horas) 

28/04
/2021 
5:00 
PM (
UTC -

88.435.329 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

5 
horas
) 

 

  

 

COMANDO 
AEREO DE 
COMBATE 
No. 6 

007-00-I-
CACOM-
6-
GRUAL-
2021 

SERVICIO DE 
CONSTRUCCION 
PARA UN PERSONAL 
DE LA ESCUADRILLA 
DE MANTENIMIENTO 
DEL CACOM-6 

Prese
ntació
n de 
oferta 

8/02/202
1 3:58 
PM (UTC 
-5 horas) 

- 60.000.000 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

EMPRESA 
DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 
DE TENJO 
SA ESP 

INVITACI
ÓN N° 
001 DE 
2021 

INVITACIÓN N° 001 DE 
2021 

Prese
ntació
n de 
oferta 

18/01/20
21 12:10 
PM (UTC 
-5 horas) 

- 105.980.663 
COP 

Publicad
o 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE SAN 
JOSE DE 
CUCUTA 

SGR-
OS-RE-
032-2020 

REALIZAR OBRAS 
PARA LA 
CONSTRUCCION DE 
MURO DE 
CONTENCION EN 
CONCRETO 
REFORZADO BARRIO 
CIRCUNVALACION EN 
EL MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE CUCUTA 

Prese
ntació
n de 
oferta 

15/01/20
21 5:52 
PM (UTC 
-5 horas) 

- 89.996.331,2 
COP 

Publicad
o 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE SAN 
JOSE DE 
CUCUTA 

SGR-
OS-RE-
027-2020 

REALIZAR OBRAS DE 
CONTENCION EN EL 
BARRIO LA VICTORIA 
EN EL MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DE 
CUCUTA 

Prese
ntació
n de 
oferta 

12/01/20
21 11:01 
AM (UTC 
-5 horas) 

- 1.354.346.856 
COP 

Publicad
o 

 

  

 

SENA 
REGIONAL 
BOYACA 
Grupo 
Administrativo 
CGAFE 

MC-
BYC-
CEGAFE
-026-
2020 

Remodelación fachada 
sede Principal del 
Centro de Gestión 
Administrativa y 
Fortalecimiento 
Empresarial del SENA, 
Regional Boyacá. 

Prese
ntació
n de 
oferta 

17/12/20
20 4:44 
PM (UTC 
-5 horas) 

18/12
/2020 
5:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

81.595.022,98 
COP 

Proceso 
cancelad
o 

 ALCALDIA 
DE PASTO 

IP-2020-
123 

adecuacion, y 
mantenimiento de las 

Fase 
de 

24/11/20
20 5:44 

27/11
/2020 

10.294.098 COP Proceso 
adjudica



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

  
 

instalaciones del centro 
de bienestar animal 

oferta
s 

PM (UTC 
-5 horas) 

11:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
TECNOLOGI
CO 
METROPOLI
TANO 

MC 97 
DE 2020 

Mantenimiento cúpula 
del Observatorio 
Astronómico del ITM. 

Prese
ntació
n de 
oferta 

13/11/20
20 1:48 
PM (UTC 
-5 horas) 

18/11
/2020 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

6.126.120 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

DEFENSA 
CIVIL 
COLOMBIAN
A 

093 DE 
2020 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

MANTENIMIENTO 
TECHOS 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

4/11/202
0 6:25 
PM (UTC 
-5 horas) 

12/11
/2020 
2:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

100.000.000 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

DIRECCION 
GENERAL 
MARITIMA - 
INRED 3 

SAMC-
146-
GINRED
3-2020 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

EJECUCIÓN DE LA 
FASE 1 DEL 
PROYECTO 
“MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN A TODO 
COSTO DE LAS 
OBRAS DE DRENAJE 
DE LA CAPITANIA DE 
PUERTO DE SAN 
ANDRÉS A CARGO DE 
LA INTENDENCIA 
REGIONAL DIMAR No. 
3, ASI COMO 

Prese
ntació
n de 
oferta 

13/10/20
20 4:26 
PM (UTC 
-5 horas) 

21/10
/2020 
3:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

575.000.000 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

MUNICIPIO 
DE PEQUE 

PSAMC 
005/2020 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

CONSTRUCCION 
CASETAS 
COMUNALES EN LA 
VEREDA SAN MIGUEL 
Y EL BARRIO VILLA 
NUEVA DEL 
MUNICIPIO DE PEQUE 
ANTIOQUIA 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

3/10/202
0 2:15 
PM (UTC 
-5 horas) 

7/10/
2020 
9:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

117.330.819 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

CENTRAL 
ADMINISTRA
TIVA Y 
CONTABLE 
REGIONAL 
TOLEMAIDA - 
CENAC 
TOLEMAIDA 

MC-146 
CENAC 
TOLEMA
IDA-2020 

“MANTENIMIENTO DE 
LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
EN EL PUESTO DE 
MANDO MESA BAJA- 
DEL CENTRO 
NACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO 
CENAE UNIDAD 
CENTRALIZADA 
ADMINISTRATIVAMEN
TE POR LA CENTRAL 
ADMINI 

Prese
ntació
n de 
oferta 

3/08/202
0 5:53 
PM (UTC 
-5 horas) 

4/08/
2020 
6:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

55.000.000 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
TECNOLOGI
CO 
METROPOLI
TANO 

MINIMA 
CUANTI
A No.54 
DE 2020 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de la Cúpula del 
Observatorio 
astronómico 

Prese
ntació
n de 
oferta 

13/07/20
20 11:30 
AM (UTC 
-5 horas) 

15/07
/2020 
2:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

24.905.043 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  
 

BANCO DE 
LA 
REPUBLICA 

4300010
320 

Servicio de adecuación 
de las salas de 
desastres 

Prese
ntació
n de 
oferta 

30/06/20
20 12:31 
PM (UTC 
-5 horas) 

- 4.652.280 COP Proceso 
en 
evaluaci
ón y 
observac
iones 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

INSTITUTO 
AMAZÓNICO 
DE 
INVESTIGACI
ONES 
CIENTÍFICAS 
SINCHI 

Contrato 
Juridica 
No. 186 
de 2020 
CD- 
SINCHI 

HANDITECH SAS Prese
ntació
n de 
oferta 

30/06/20
20 12:03 
PM (UTC 
-5 horas) 

- 12.614.238 COP Publicad
o 

 

  

 

CENTRAL 
ADMINISTRA
TIVA Y 
CONTABLE 
REGIONAL 
TOLEMAIDA - 
CENAC 
TOLEMAIDA 

MC-129 
CENAC 
TOLEMA
IDA-2020 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE 
LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
EN EL PUESTO DE 
MANDO MESA BAJA 
DEL CENTRO 
NACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO- 
CENAC TOLEMAIDA -
VIGENCIA 2020 

Prese
ntació
n de 
oferta 

30/06/20
20 9:25 
AM (UTC 
-5 horas) 

1/07/
2020 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

55.000.000 COP Proceso 
cancelad
o 

 

  

 

DIRECCION 
GENERAL 
MARITIMA - 
INRED 3 

SAMC-
111-
GINRED
3-2020 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

MANTENIMIENTO 
BIENES INMUEBLES 
DIMAR EN RIOHACHA 
GUAJIRA 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

26/06/20
20 11:17 
AM (UTC 
-5 horas) 

7/07/
2020 
3:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

500.000.000 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  
 

DGSM-
DISAN-ARC-
HONAC 

077-
MDN-
DGSM-
DISN-
HONAC-
2020 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

Prese
ntació
n de 
oferta 

6/02/202
0 10:45 
AM (UTC 
-5 horas) 

- 6.844.950 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  
 

DGSM-
DISAN-ARC-
HONAC 

072-
MDN-
DGSM-
DISAN-

AUXILIAR SERVICOS 
GENERALES 

Prese
ntació
n de 
oferta 

5/02/202
0 5:57 
PM (UTC 
-5 horas) 

- 6.844.950 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

HONAC-
2020 

 

  

 

DGSM-
DISAN-ARC-
HONAC 

043-
MDN-
DGSM-
DISAN-
HONAC-
2020 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTION 
COMO CARPINTERO 
PARA COADYUVAR 
EN LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN 
LA SUBDIRECCION 
OPERATIVA DEL 
HOSPITAL NAVAL DE 
CARTAGENA 

Prese
ntació
n de 
oferta 

31/01/20
20 6:47 
PM (UTC 
-5 horas) 

- 6.844.950 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

BATALLON 
DE APOYO Y 
SERVICIO 
PARA EL 
COMBATE 
N°15 

045 BAS 
15 2019 

GRUPO 1: 
MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO DE LOS 
BIENES INMUEBLES 
DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR 
EL BATALLÓN DE 
APOYO Y SERVICIOS 
PARA EL COMBATE N° 
15 – PARTIDA FIJA 
GRUPO 2: 
MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO 

Prese
ntació
n de 
oferta 

8/11/201
9 5:55 
AM (UTC 
-5 horas) 

12/11
/2019 
8:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

70.302.904 COP Proceso 
en 
evaluaci
ón y 
observac
iones 

 

  

 

BATALLON 
DE APOYO Y 
SOPORTE 
PARA EL 
COMBATE 
No 22 

P031 
BASPC2
2-2019 

MANTENIMIENTO 
REDES HIDRAULICAS 

Prese
ntació
n de 
oferta 

5/11/201
9 1:27 
PM (UTC 
-5 horas) 

7/11/
2019 
5:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

30.361.488 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

UNIDAD 
ADMINISTRA
TIVA 
ESPECIAL 
DE 
AERONÁUTI
CA CIVIL 
AEROCIVIL 

1900139
4 H4 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present

MANTENIMIENTO DE 
LA TORRE DE 
CONTROL DEL 
AEROPUERTO DE 
CAREPA Y 
CONSTRUIR LA 
OFICINA AIS 
(Manifestación de 

Prese
ntació
n de 
oferta 

21/10/20
19 5:55 
AM (UTC 
-5 horas) 

28/10
/2019 
2:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

359.959.614 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

ación de 
oferta) 

interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

 

  

 

BATALLON 
DE APOYO Y 
SERVICIOS 
PARA EL 
COMBATE Nº 
19 

423-
BASPCN
19-2019 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO, 
INSTALACIÓN, 
ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO 
DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL 
(PTAR) DE LA 
ESCUELA MILITAR DE 
CADETES “GENERAL 
JOSÉ MARÍA CÓRDO 

Prese
ntació
n de 
oferta 

16/10/20
19 10:11 
AM (UTC 
-5 horas) 

24/10
/2019 
12:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

646.779.154,39 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

UNIDAD 
ADMINISTRA
TIVA 
ESPECIAL 
DE 
AERONÁUTI
CA CIVIL 
AEROCIVIL 

1900123
4 H4 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

REALIZAR 
INSONORIZACION DE 
LA TORRE DE 
CONTROL DEL 
AEROPUERTO DE 
QUIBDÓ (Manifestación 
de interés (Menor 
Cuantía)) (Presentación 
de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

12/09/20
19 9:36 
AM (UTC 
-5 horas) 

19/09
/2019 
2:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

279.803.022 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

UNIDAD 
ADMINISTRA
TIVA 
ESPECIAL 
DE 
AERONÁUTI
CA CIVIL 
AEROCIVIL 

1900105
4 H4 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

MANTENER LA 
FACHADA Y 
PARQUEADERO DEL 
EDIFICIO AEROCIVIL 
REGIONAL 
ANTIOQUIA 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

14/08/20
19 12:46 
PM (UTC 
-5 horas) 

26/08
/2019 
2:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

262.953.743 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 



 
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

APOYO 
LOGISTICO 
COMANDO 
EJERCITO 

136-
APOYOL
OGISTIC
O-2019 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LOS 
COMEDORES DE 
TROPA: BATALLÓN 
ENERGÉTICO Y VIAL 
No. 13 Y BATALLON 
DE SERVICIOS Y 
APOYO PARA EL 
COMBATE No. 13 
“CACIQUE 
TISQUESUSA" 
(Manifestación de 
interés (Menor Cu 

Prese
ntació
n de 
oferta 

26/07/20
19 6:24 
PM (UTC 
-5 horas) 

31/07
/2019 
10:00 
AM (
UTC -
5 
horas
) 

679.280.000 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

INSTITUTO 
DISTRITAL 
DE 
PATRIMONIO 
CULTURAL 

IDPC-
SAMC-
04-2019 
(Manifest
ación de 
interés 
(Menor 
Cuantía)) 
(Present
ación de 
oferta) 

RAMPA CONCEJO DE 
BOGOTA 
(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

Prese
ntació
n de 
oferta 

14/05/20
19 4:32 
PM (UTC 
-5 horas) 

21/05
/2019 
2:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

132.421.929 
COP 

Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  

 

CENTRAL 
ADMINISTRA
TIVA Y 
CONTABLE - 
CENAC - 
BUCARAMA
NGA 

038-
CENAC-
BUCARA
MANGA-
2019 

MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO DE LOS 
BIENES INMUEBLES 
DE LAS UNIDADES 
ADSCRITAS Y 
CENTRALIZADAS A LA 
CENAC 
BUCARAMANGA. 
GRUPO 1: 
MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO DE 
INSTALACIONES DE 
LAS UNIDADES 
ADSCRITAS Y C 

Prese
ntació
n de 
oferta 

26/02/20
19 6:24 
PM (UTC 
-5 horas) 

1/03/
2019 
4:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

64.199.280 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 

  
 

UNIVERSIDA
D DE LOS 
LLANOS 

1904 DE 
2016 

OBRA - AVANZAR 
INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA SAS 

Prese
ntació
n de 
oferta 

11/02/20
19 11:39 
AM (UTC 
-5 horas) 

- 52.121.322 COP Publicad
o 
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P
aí
s 

Entidad 
Estatal  

Referen
cia  

Descripción  Fase 
actua
l 

Fecha de 
publicaci
ón  

Fech
a de 
prese
ntaci
ón de 
ofert
as  

Cuantía Estado 

 

  

 

DISPENSARI
O MEDICO 
TOLEMAIDA 

MÍNIMA 
CUANTÍ
A N° 034- 
MDN-
CGFM-
DGSM-
DMTOL-
2018 

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO PARA 
LA ADECUACION, 
REMODELACIÓN DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
FISICA DEL 
DISPENSARIO 
MEDICO DE 
TOLEMAIDA 

Prese
ntació
n de 
oferta 

28/06/20
18 6:57 
PM (UTC 
-5 horas) 

4/07/
2018 
5:00 
PM (
UTC -
5 
horas
) 

50.000.000 COP Proceso 
adjudica
do y 
celebrad
o 

 
 

3. ANALISIS DE LA OFERTA   

 
INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. Del decreto 1082 de 2015, se 

tomaron como datos fundamentales la información financiera a corte 31 de diciembre de 2019, 

la cual a la fecha se encuentra vigente para la realización de los diferentes análisis financieros, 

que permitan establecer los parámetros aceptables sobre la capacidad organizacional de la 

entidades que deseen participar en el proceso de contratación.  

 

Los datos para el análisis de los indicadores financieros y de capacidad organizacional fueron 

obtenidos de la base completa de estados financieros 2019, emitida por la superintendencia de 

sociedades (https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Base-completa-EF-

2019.aspx). Por lo anterior se tomó una muestra representativa de 918 empresas con actividades 

económicas similares al objeto a contratar. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Cuenta de Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme Versión 4 A.C 

# de Empresas 

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 748 

F4312 - Preparación del terreno 36 

F4390 - Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

134 

Total general 918 

 

LIQUIDEZ 
 

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Base-completa-EF-2019.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Base-completa-EF-2019.aspx
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Mide la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo.  Permite 
establecer la facilidad o dificultad que tienen los proponentes para pagar sus pasivos corrientes con 
el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. 
El objeto principal de este análisis es la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones 
corrientes guardando un cierto margen de seguridad en previsión de alguna situación que ponga en 
riesgo la ejecución del futuro contrato.  Entonces se puede decir que este indicador entre más alto 
se considera mejor. 
 
Tamaño de la muestra 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 918 
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ENDEUDAMIENTO 
 
Mide en qué grado y en qué forma participan los acreedores dentro de la empresa. Se trata de 
establecer el riesgo que corre la entidad, en el cumplimiento de objeto contractual y la conveniencia 
o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento.  
 
Tamaño de la muestra 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS                918 
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Análisis gráfico 

 
 
COBERTURA DE INTERESES 
 
Establece la relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros, los 
cuales están a su vez en relación directa con el nivel de endeudamiento. 
Tamaño de la muestra 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 918 

Grafica de dispersión 
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RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 
 
Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. 
Tamaño de la muestra 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS              918 
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Frecuencia 
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RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 
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Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor 
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador 
debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
 
Tamaño de la muestra 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 918 

 
Grafica de dispersión 
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CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
La determinación de cada requisito habilitante debe estar enmarcada en el análisis y el concepto de 
lo que mide el indicador. Si el indicador representa una mayor probabilidad de Riesgo a medida que 
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su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar un valor máximo para el requisito habilitante. Si el 
indicador representa una menor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad 
Estatal debe fijar un mínimo. 
Adicionalmente, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporción con el objeto del 
contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de 
Contratación. 
Dada la información anterior, y teniendo en cuenta el análisis realizado, se recomiendan los 
siguientes indicadores financieros y organizacionales para la presente contratación: 
 
 
Indicadores de capacidad financiera 
Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 
2015 son: 
 

NOMBRE FORMULA ÍNDICE RECOMENDADO 

Índice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo 
Corriente 

MAYOR O IGUAL A (≥ 1) 

Índice de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total MENOR O IGUAL A (≤ 70%) 

Razón 
de Cobertura de Intereses 

Utilidad Operacional / Gastos 
de Intereses 

MAYOR O IGUAL A (≥ 1,00)  

 
Indicadores de capacidad organizacional 
Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 
de 2015 son: 
 

NOMBRE FORMULA ÍNDICE RECOMENDADO 

Rentabilidad sobre patrimonio Utilidad Operacional / 
Patrimonio 

MAYOR O IGUAL A (≥ 0%) 

Rentabilidad sobre activos Utilidad Operacional / Activo 
Total 

MAYOR O IGUAL A (≥ 0%) 
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- Procesos Secop I- II. 

- Manuales Colombia Compra eficiente. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


