

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN EL JARILLÓN QUE COMPRENDE LOS TRAMOS CRÍTICOS ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA COITA Y PUNTA DE CARTAGENA, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"



11.3.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROPONENTE		VALOR (\$)											VALOR (SMMLV)					
CONSORCIO INTERVENTORIA JARILLON (CONCONSULTING SAS 40%; COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS 60%)		\$ 654.753.712,01											720,68					
NUMERO	PROPONENTE	REQUISITO	CONTRATO No.	CONSECUTIVO RUP	QUIEN APORTA	%PARTICIPACION >20%	OBJETO (CUMPLE/NO CUMPLE)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	Clasificación UNSPSC en cualquiera de los codigos: 801016, 801615, 811015	VR. CONTRATO INCLUIDA ADICIONES (PESOS)	VR.S.M.M.L.V.	% de Participacion	Vr.Afectado x Porcentaje de participacion	Σ> S.M.M.L.V.	El valor de al menos uno de los contratos deberá ser mayor o igual al 60 % del valor del presupuesto oficial. (432,40)	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACION
1	CONSORCIO INTERVENTORIA JARILLON (CONCONSULTING SAS 40%; COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS 60%)	Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en máximo TRES (03) Contratos de Interventoría terminados, cuyo objeto sea o tenga dentro de su alcance interventoría a la CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACION O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/O ENCAUZAMIENTO, con las siguientes condiciones	53-2016	11	CINCO	CUMPLE	CUMPLE	7/12/2016	25/08/2018	801016-801615-811015	\$ 670.754.133,00	858,57	80%	686,86	928,44	686,86	CUMPLE	CUMPLE
			CM-UM-001-2015	5	CONCONSULTING	CUMPLE	CUMPLE	14/08/2015	30/09/2015	801016-801615-811015	\$ 85.000.000,00	131,91	100%	131,91				CUMPLE
			CP-D160-GRD-005-2018	11	CONCONSULTING	CUMPLE	CUMPLE	27/06/2018	23/09/2018	801016-811015	\$ 85.682.225,00	109,67	100%	109,67				SUBSANAR EL CONTRATO 3, NO PRESENTA PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS

ANEXO DE PONDERACION 1-PONDERACIÓN DEL PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL TOTAL DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS VÁLIDOS



PROYONENTE 1: CONSORCIO INTERVENTORIA JARILLON (CONCONSULTING SAS 40%; COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS 60%)

CONTRATO	VALOR CONTRATO			VALOR RUP	VFAJ	(P)PARTICIPACION EN UT o C	P+VFAJ	N(PLAZO)	PFMT=0,4 PMFO:X1 PFMT > 0,4 PMFO:X2	0,4 PMFO	(VProp mod)	RelacionPO=0,4*(VPropmod2+1)	PFMT/PMFO	Pmax	x1	x2	OBSERVACION	
	VFJ	AÑO	S.M.M.L.V.															
1	\$ 670.754.133,00	2018	781.242,00	858,57	858,574	80%	686,859	12,033	60,058	PFMT=0,4 PFMO	57,654	1	2	0,965685425	1,04169702	100	99,9130679	El tercer contrato no es valido para la puntuacion del PFM ya que debe subsamar
2	\$ 85.000.000,00	2015	644.350,00	131,91	131,916	100%	131,916	1,600										
3	\$ 85.682.225,00	2018	781.242,00	109,67	109,674	100%												

VALOR DEL CONTRATO	\$ 654.753.712,01
PLAZO OFICIAL DEL MÓDULO (Po)	5
SALARIO	\$ 908.526
VALOR DEL PROCESO EN S.M.M.L.V.	720,677
PROMEDIO MENSUAL DE FACTURACION (PMFO)	144,135
0,4 PROMEDIO MENSUAL DE FACTURACION (PMFO)	57,654

EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA	CONTRATO 1	CONTRATO 2	CONTRATO 3
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	7/12/2016	14/08/2015	27/06/2018
SUSPENSIÓN N° 1	14/12/2016		
TERMINACION DE SUSPENSIÓN N° 1	25/04/2017		
TIEMPO DE INACTIVIDAD (Meses)	4,453		
SUSPENSIÓN N° 2	26/05/2017		
TERMINACION DE SUSPENSIÓN N° 2	12/06/2017		
TIEMPO DE INACTIVIDAD (Meses)	0,400		
SUSPENSIÓN N° 3	23/12/2017		
TERMINACION DE SUSPENSIÓN N° 3	15/01/2018		
TIEMPO DE INACTIVIDAD (Meses)	0,800		
SUSPENSIÓN N° 4	19/02/2018		
TERMINACION DE SUSPENSIÓN N° 4	20/05/2018		
TIEMPO DE INACTIVIDAD (Meses)	3,053		
SUSPENSIÓN N° 5			
TERMINACION DE SUSPENSIÓN N° 5			
TIEMPO DE INACTIVIDAD (Meses)			
FINALIZACION DEL CONTRATO	25/08/2018	30/09/2015	23/09/2018
TIEMPO DE EJECUCION	12,033	1,600	2,967

PROPONENTE No 1:

CONSORCIO INTERVENTORIA JARILLON (CONCONSULTING SAS 40%; COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS 60%)

EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO

#	CARGO	OBJETO	*Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico de la entidad contratante	*Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico de la entidad contratante	*Fecha de inicio y término del contrato de interventoría.	*Nombre del contrato de interventoría.	*Fecha en la que el contratante aprobó las funciones durante la ejecución del contrato de interventoría.	*Tipo de proyecto con su respectivo objeto.	*Cargo desempeñado por el profesional propuesto.	Certificación de la Agencia de la Defensa Profesional o de la Matrícula Profesional	Copia del acta de grado o diploma de grado profesional técnico o tecnólogo	Copia del acta de grado o diploma de postgrado	OBSERVACIONES	
1	DIRECTOR DE OBRA	CARLOS RAMON CAEZ TURIZO												
	Ingeniero Civil o de Ingeniero de Vías, con Matrícula Profesional vigente.	INGENIERO CIVIL-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A		
	Experiencia general mínima de ocho (08) años contados a partir de la expedición de la Matrícula Profesional.	FECHA DE EXPEDICION DE LA MATRICULA	7/09/1971	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
		FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	23/07/2021											
		EXPERIENCIA GENERAL EN AÑOS	49,91											
	Experiencia específica mínima en un (01) Contrato con Entidad pública o privada como Director o Coordinador de Interventoría, en Contratos cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance CONSULTORÍA O INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MARGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO	CERTIFICACION No 1 CONSORCIO DISTRITO MAGDALENA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N.A	N.A	N.A	
	*Que el valor de al menos uno (1) de los Contratos sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLV. (360,34)	VALOR CONTRATO	\$ 562.551.699	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SALARIO MINIMO AÑO		\$ 737.717												
SMMLV		762,56												
Deberá comprometer su vinculación con una dedicación del cincuenta por ciento (50%), durante la ejecución de la obra.	CUMPLE	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A		
RESIDENTE DE OBRA	ABNER DAVID PEREZ TURIZO													
1	Ingeniero Civil o de Ingeniero de Vías, con Matrícula Profesional vigente.	INGENIERO CIVIL-UNIVERSIDAD DEL NORTE	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A		
	Experiencia general mínima no menor que cinco (5) años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.	FECHA DE EXPEDICION DE LA MATRICULA	21/04/2005	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
		FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	23/07/2021											
		EXPERIENCIA GENERAL EN AÑOS	16,27											
Experiencia específica mínima en un (01) Contrato con Entidad pública o privada como Director o Coordinador o Residente de interventoría, en Contratos cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance CONSULTORÍA O INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MARGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO	CERTIFICACION No 1 CONSORCIO DISTRITO MAGDALENA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N.A	N.A	N.A		
*Que el valor de al menos uno (1) de los Contratos sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLV. (360,34)	VALOR CONTRATO	\$ 562.551.699	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
	SALARIO MINIMO AÑO	\$ 737.717												
	SMMLV	762,56												
Deberá comprometer su vinculación con una dedicación del cien por ciento (100%), durante la ejecución de la obra.	CUMPLE	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A		

CUMPLE

CUMPLE

RESUMEN EVALUACION TECNICA PRELIMINAR



PROPONENTE	NOMBRE	EXPERIENCIA	PROFESIONALES		OFERTA ECONOMICA OFERTA Y FACTOR MULTIPLICADOR	PUNTAJE	
			DIRECTOR	RESIDENTE		PFM	TOTAL
PROPONENTE 1	CONSORCIO INTERVENTORIA JARILLON (CONCONSULTING SAS 40%; COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS 60%)	SUBSANAR EL CONTRATO 3. NO PRESENTA PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	99,91306793	99,91306793

COMITÉ TECNICO

COMITÉ TECNICO

(ORIGINAL FIRMADO)

(ORIGINAL FIRMADO)

ASESOR TECNICO

ASESOR TECNICO