

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FORMATO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Cartagena, 25 de junio de 2020

Señores

GOBERNACION DE BOLIVAR

Cad departamental carrera troncal de occidente, via Cartagena – Turbaco km 3

Cartagena de Indias

REFERENCIA: Convocatoria Pública, Objeto: **FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**

El abajo firmante, actuando en nombre y representación de **SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.** por medio de la presente presento Propuesta en desarrollo de la **CONVOCATORIA PÚBLICA** adelantada por el **DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR** cuyo objeto es: **FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**

Como consecuencia de lo anterior, por la presente declaro y por lo mismo nos comprometemos en las siguientes manifestaciones:

- Que ninguna otra persona o Entidad, diferente a las personas señaladas en el encabezado de la presente carta, tiene participación en esta Propuesta o tendrá participación en el Contrato, y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a la presente Propuesta.
- Que hemos estudiado, conocemos, entendemos y aceptamos el contenido de la Convocatoria Pública, así como las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de esta Propuesta, y aceptamos totalmente todos los requerimientos, obligaciones y derechos establecidos en dichos documentos.
- Que asumimos se reconocimiento y asunción, de los riesgos previsibles que puedan surgir en la ejecución del Contrato, incluidos los riesgos ambientales.
- Que nuestra Propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la Convocatoria Pública, y no incluye excepción o condicionamiento alguno para la ejecución.
- Que los documentos que presento con la Propuesta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.
- Que a solicitud del **DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR** nos obligamos a suministrar cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta Propuesta.
- Que la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica están adjuntas a la presente comunicación.
- Que la Propuesta Económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Propuesta, suscripción y ejecución del Contrato y que, en consecuencia, de resultar Contratista no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
- Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Propuesta en nombre del Proponente y estoy autorizado para suscribir el Contrato si el Proponente resulta seleccionado.
- Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto que, en caso de resultar seleccionado, me obligo incondicionalmente a suscribir el Contrato, y ejecutarlo en los términos y condiciones de la Convocatoria Pública.
- Que el(los) abajo firmante(s), obrando en nombre y representación de los miembros del Proponente [insertar nombre Estructura Plural] manifiesto(amos) que, en caso de resultar

Contratista, nos obligamos solidaria e incondicionalmente a suscribir el Contrato, y ejecutarlo en los términos y condiciones de la Convocatoria Pública.

- Que, en caso de resultar seleccionado, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en la Convocatoria Pública.
- Bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto mi aceptación para ser notificado de todas las actuaciones derivadas del presente proceso (precontractuales, contractuales y postcontractuales), siempre que sea necesario, a través de la dirección de correo electrónico indicado seguidamente, de conformidad con el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


Recibiré notificaciones en el siguiente correo electrónico o dirección en:

Correo electrónico	sumprobras@gmail.com
Ciudad	Turbaco
Dirección	Via campaña finca san jose, sector aguas prietas
Teléfono	3103006354

Bajo la gravedad del juramento manifiesto(manifestamos) que: **a)** no nos encontramos ni personal ni corporativamente, incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y de más disposiciones legales vigentes, ni en ningún conflicto de interés según la ley aplicable; **b)** no nos encontramos incurso en ninguna causal de disolución y/o liquidación; **c)** no nos encontramos en proceso de reestructuración según lo previsto en la Ley 550 de 1999; **d)** no nos encontramos adelantando un proceso de liquidación obligatoria o concordato; **e)** no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

Esta Oferta es abonada por **EDWIN FABIAN CASTRO ESCORCIA**, con Matricula Profesional No. 08202-73099ATL, quien firma esta carta y quien no tiene incompatibilidades o conflictos de interés con el **DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**.

Atentamente,



YURI PAOLA MONTERROSA SEÑA

C.C. 1.047.423.072

Representante Legal

SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

Abono la propuesta:



EDWIN FABIAN CASTRO ESCORCIA

C.C. 72.198.230

ING. CIVIL M.P 08202-73099ATL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.047.423.072

MONTERROZA SEÑA

APELLIDOS

YURI PAOLA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-JUL-1990

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

17-JUL-2008 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0500150-00388734-F-1047423072-20120718

0030570738A 1

6001874668



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

06-NOV-1973

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

A+

G.S. RH


M

SEXO

31-JUL-1992 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0300150-00206624-M-0072198230-20091229

0019458427A 1

1030108326

DEL ESTADO OR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.198.230**

CASTRO ESCORCIA

APELLIDOS

EDWIN FABIAN

NOMBRES

Edwin Fabian Castro Escorcia
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Arquitectura



MATRICULA NO. 082827305SATL

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 28/08/98

APELLIDOS

CASTRO ESCORCIA

NOMBRES

EDWIN FABIAN

C.C. 72,158,238

UNIV. DEL NORTE

Edwin Fabian Castro Escorcia


PROFESIONISTA REGISTRADO

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDWIN FABIAN CASTRO ESCORCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 72198230, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-73099 desde el 20 de Agosto de 1998, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1308.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Mayo del año dos mil veinte (2020).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez


Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
Certificado Existencia y Representación
Fecha de expedición: 02/06/2020 - 4:00:08 AM



Cámara de Comercio
de Cartagena

Recibo No.: 0007150137

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: clidmhnllljkdXjk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 3 DE JULIO DE 2020. (Art. 1 Decreto Legislativo 434 del 19 de marzo de 2020)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S
Sigla: SUMPROBRAS COLOMBIA S.A.S.
Nit: 900783881-6
Domicilio principal: TURBACO, BOLIVAR, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 09-336929-12
Fecha de matrícula: 20 de Octubre de 2014
Ultimo año renovado: 2020
Fecha de renovación: 22 de Abril de 2020
Grupo NIIF: 3 - GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: VIA CAMPAÑA FINCA SAN JOSE, SECTOR AGUAS PRIETAS
Municipio: TURBACO, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico: monterrosayuri2@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3103006354

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: clidmhnlllljkdXjk

Teléfono comercial 2: 3013668916
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: VIA CAMPAÑA FINCA SAN JOSE SECTOR
AGUAS PRIETAS
Municipio: TURBACO, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: monterrosayuri2@gmail.com
Telefono para notificación 1: 3103006354
Teléfono para notificación 2: 3013668916
Telefono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por documento privado del 22 de Septiembre de 2014 otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de Octubre de 2014 bajo el número 104,075 del Libro IX del Registro Mercantil, se constituyó una sociedad por acciones simplificadas de naturaleza comercial denominada:

SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S

REFORMAS ESPECIALES

Que por Acta No. 004 del 09 de Diciembre de 2016, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de Diciembre de 2016 bajo el número 128,074 del Libro IX del Registro Mercantil, la sociedad cambió su domicilio de la ciudad de Cartagena al municipio de Turbaco.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta septiembre 22 de 2064.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social las siguientes actividades: Comercializar todo tipo de materiales relacionados con el área de la construcción. Ejecutar todas las actividades relacionadas con la construcción de obras de infraestructura, como puentes, túneles, carreteras, campos de aviación, aeropuertos, proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, centrales hidroeléctricas,

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: clidmhnllljkdxjk

viaductos, acueductos y de otras construcciones civiles como calles, parques instalaciones deportivas, viviendas de interés social, etc. La sociedad podrá ejecutar la hincadura de pilotes, cimentación, ademes, ataguías, perforación de pozos de agua, erección de estructuras, el hormigonado, manejo de maquinaria pesada, etc. Además podrá reparar obras de ingeniería civil, la construcción de edificios, etc. En desarrollo de este objeto la compañía podrá efectuar la importación y exportación de toda clase de productos, la prestación de servicios de logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado o clasificaron de toda clase de bienes, la prestación de servicios de auditoria, administración, corretaje, consultoría o similares que tengan relación con el objeto social de la sociedad. En desarrollo del objeto social la sociedad podrá adquirir, fundar, enajenar establecimientos de comercio, adquirir y/o comercializar bienes inmuebles, materiales y equipos que se requieran para toda clase de fines y tengan que ver con el objeto social, sean nacionales o extranjeros, celebrar toda clase de créditos, ejecutar toda clase de actos con títulos valores y cualquier otro documento comercial, celebrar con establecimientos de comercio y compañías aseguradoras operaciones conducentes al desarrollo de los negocios de la sociedad para el cumplimiento de los actos que constituyen este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar en su propio nombre o en nombre de terceros todos los actos, contratos u operaciones de bienes muebles inmuebles que sean necesarios o convenientes para los fines que ella persigue y de manera directa se relacionan con el objeto social determinado en el presente artículo, como por ejemplo los siguientes: adquirir, enajenar, dar y tomar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles, pignorarlos e hipotecarlos según el caso, girar, aceptar, endosar asegurar, cobrar, descontar y negociar, dar en prenda de garantía toda clase de títulos valores o efectos de comercio o civiles, organizar y financiar empresas de cualquier naturaleza y que tengan objetos similares, iguales o complementarios a los de esta compañía o que negocien en ramos que faciliten el cumplimiento del objeto de éste, en ejercicio de su objeto social. La sociedad también podrá: a) Constituir, hacerse socia, suscribir, adquirir a cualquier titulo, enajenar, usufructuar o manejar acciones o intereses sociales de cualquier compañía, ya sean civiles o comerciales. b) Organizar y administrar los establecimientos de comercio fabriles y comerciales que sean necesarios o convenientes para el desarrollo de la sociedad y para la explotación de los bienes sociales. c) Obtener, conceder y explotar concesiones y privilegios de cualquier naturaleza como marcas comerciales, patentes de invención, marcas de fábricas, etc., y toda clase de concesiones de bienes útiles para la actividad social. d) La fabricación y venta por cuenta propia o de terceros de productos. e) La financiación con fondos propios y/o de terceros de las ventas de la empresa. f) Celebrar con establecimientos de crédito y empresas aseguradoras todas las operaciones que requiere el giro de los negocios sociales. g) transigir o aceptar decisiones judiciales o arbitrales en las cuestiones en las que la sociedad tenga intereses frente a terceros, y en general celebrar o ejecutar todos los

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
Certificado Existencia y Representación
Fecha de expedición: 02/06/2020 - 4:00:08 AM



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: clidmhnlllljkdXjk

actos o contratos accesorios o complementarios a los indicados en este artículo que sean necesarios para el buen logro de los fines sociales. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$200.000.000,00	200.000	\$1.000,00
SUSCRITO	\$200.000.000,00	200.000	\$1.000,00
PAGADO	\$200.000.000,00	200.000	\$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien podrá tener uno o varios suplentes investidos con las mismas facultades del principal, designados para un término de un año por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	YURI PAOLA MONTERROSA SEÑA	C 1.047.423.072
	DESIGNACION	

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
Certificado Existencia y Representación
Fecha de expedición: 02/06/2020 - 4:00:08 AM



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: clidmhnllljkdxjk

Por documento privado del 22 de Septiembre de 2014 otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de Octubre de 2014 bajo el número 104,075 del Libro IX del Registro Mercantil.

REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN FABIAN CASTRO	C 72.198.230
	ESCORCIA	
	DESIGNACION	

Por Acta No. 009 del 25 de Marzo de 2020, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Turbaco, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de Marzo de 2020 bajo el número 157,917 del Libro IX del Registro Mercantil.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	ASESORES FISCALES, CONTABLES Y DE ASEGURAMIENTO S.A.S.	N 901.356.227-1
	DESIGNACION	

Por Acta No. 10 del 02 de Abril de 2020, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Turbaco, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de Abril de 2020 bajo el número 157,969 del Libro IX del Registro Mercantil.

REVISOR FISCAL PRINCIPAL	LUZ MARY ACOSTA RIOS	C 49.717.082
	DESIGNACION	

Por Documento Privado de fecha 07 de Abril de 2020, otorgado en Cartagena, inscrito en esta Camara de Comercio el 20 de Abril de 2020 bajo el numero 157,970 del Libro IX del Registro Mercantil.

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

No.	mm/dd/aaaa	Origen	No.Ins o Reg	mm/dd/aaaa
004	12/09/2016	Asamblea de Accionistas	128,074	12/13/2016
005	12/16/2016	Asamblea de Accionistas	128,391	12/16/2016

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal: 4290
Actividad secundaria: 4923
Otras actividades: 4663

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: clidmhnlllljkdXjk

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.
Matrícula No.:	09-336930-02
Fecha de Matrícula:	20 de Octubre de 2014
Ultimo año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	VIA CAMPAÑA FINCA SAN JOSE, SECTOR AGUAS PRIETAS
Municipio:	TURBACO, BOLIVAR, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CERTIFICA

De conformidad con lo establecido en el artículo 76 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme transcurridos diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos en vía gubernativa.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.


Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
Certificado Existencia y Representación
Fecha de expedición: 02/06/2020 - 4:00:08 AM



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: clidmhnllljkdxjk

certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.047.423.072**
MONTERROZA SEÑA

APELLIDOS
YURI PAOLA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-JUL-1990**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

17-JUL-2008 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0500150-00388734-F-1047423072-20120718

0030570738A 1

6001874668

**CERTIFICADO DE APORTES
PARAFISCALES**

FORMATO 3 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

LUZ MARY ACOSTA RIOS, identificada con C.C. 49.717.082, y con tarjeta profesional No. 164576-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT. 900.783.881-6, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de la recepción de las ofertas. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Cartagena a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2020.


LUZ MARY ACOSTA RIOS

C.C. 49.717.082 de Valledupar

M.P. 164576-T

Revisor Fiscal

SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 49717082

ACOSTA RIOS
APELLIDOS

LUZ MARY
NOMBRES

Luz Mary Acosta Rios



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-ENE-1983
VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-FEB-2001 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1200100-37096155-F-0049717082-20011030

0281901302A 01 098029051

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


164576-T

LUZ MARY
ACOSTA RIOS
C.C. 49717082

RESOLUCION INSCRIPCION 012 **FECHA 16/02/2012**
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PRESIDENTE


DANIEL SARMIENTO PAVAS **174765**



FIRMA DEL TITULAR **91464**


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

06147607360677001

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUZ MARY ACOSTA RIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 49717082 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 164576-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Abril de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RUT

2. Concepto **02** Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14693289378



(415)7707212489984(8020) 0000014693289378

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 8 3 8 8 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Signa

SUMPROBRAS COLOMBIA S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bolívar

1 3

40. Ciudad/Municipio

Turbaco

8 3 6

41. Dirección principal

VIA CAMPAÑA FCA SAN JOSE SEC AGUAS PRIETAS

42. Correo electrónico

sumprobras@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 2 6 9 0 9 3 3 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad principal		Actividad económica		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 4 0 9 2 2	4 9 2 3	2 0 1 4 0 9 2 2	4 6 6 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5 7 9 1 4 4 2 4 8																										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2020 - 05 - 27 / 18 : 20 : 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MONTERROZA SEÑA YURI PAOLA

985. Cargo Representante legal Certificado

**CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES DE LA
PROCURADURIA**

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 146618067**



WEB
14:47:44
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 25 de junio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S. SUMPROBAS identificado(a) con NIT número 9007838816:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 146618139



WEB

14:48:10

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 25 de junio del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YURI PAOLA MONTERROZA SEÑA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1047423072:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

**BOLETIN DE RESPONSABLES
FISCALES DE LA
CONTRALORIA**



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 25 de junio de 2020, a las 14:49:17, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9007838816
Código de Verificación	9007838816200625144917

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.

CGR



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 25 de junio de 2020, a las 14:49:37, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	1047423072
Código de Verificación	1047423072200625144937

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.

COR

**ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS DE LA
POLICIA NACIONAL**



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 14:52:00 horas del 25/06/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 1047423072

Apellidos y Nombres: MONTERROZA SEÑA YURI PAOLA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial,
barrio Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a viernes 7:00
am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de Defensa
Nacional



Portal Único de
Contratación

Todos los derechos reservados.




Gobierno en Línea

REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS



La Policía Nacional de Colombia hace constar

❶ Que el número de identificación No. 1047423072 de del señor(a) YURI PAOLA MONTERROZA SEÑA consultado en la fecha y hora 25/06/2020 02:53:48 p. m., no se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Registro Interno de Validación No. 13495069



ANEXO DE TRANSPARENCIA

FORMATO 4 - PACTO DE TRANSPARENCIA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

El presente documento hace parte integral de la Convocatoria Pública, y con la carta de presentación de la propuesta el Proponente se compromete a:

- i. Cumplir estrictamente la Ley aplicable.
- ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a la Convocatoria Pública de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
- iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en la Convocatoria Pública.
- iv. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas de la Convocatoria Pública, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
- v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos de la Convocatoria Pública, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en la Convocatoria Pública y en caso de resultar favorecido me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este.
- vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores a la Convocatoria Pública, con los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.
- vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratación, con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la selección.
- viii. Actuar con lealtad hacia los demás Proponentes, así como frente a la Entidad y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear la Convocatoria Pública.
- ix. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.
- x. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las Propuestas, argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación de la Convocatoria Pública.
- xi. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procesos y canales previstos en la Convocatoria Pública.
- xii. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley.
- xiii. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato.
- xiv. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante la Convocatoria Pública ni durante la ejecución o liquidación del contrato.

- xv. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación.
- xvi. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con la Convocatoria Pública.
- xvii. Dar conocimiento a la Entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante la Convocatoria Pública o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.
- xviii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones de la Convocatoria Pública, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación.

FIRMAS:



YURI PAOLA MONTERROZA SEÑA

C.C. 1.047.423.072

Representante Legal

SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado generado a través de la plataforma virtual

Lugar y fecha: Cartagena, 27/05/2020 Hora: 17:38

Número de radicado: 0007141569 - siswap Página: 1



Código de verificación: nvjbvlRdCjkcaEdj Copia: 1 de 1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

**CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN**

Que: SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S

N.I.T: 900.783.881-6

Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900783881

**CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 09 de Diciembre de 2016.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: .

**CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 336929-12

CONSTITUCION: Que por documento privado del 22 de Septiembre de 2014 otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de Octubre de 2014 bajo el número 104,075 del Libro IX del Registro Mercantil, se constituyó una sociedad por acciones simplificadas de naturaleza comercial denominada:

SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado generado a través de la plataforma virtual

Lugar y fecha: Cartagena, 27/05/2020 Hora: 17:38

Número de radicado: 0007141569 - siswap Página: 2



Código de verificación: nvj bvlRdCjkcaEdj Copia: 1 de 1

septiembre 22 de 2064.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	YURI PAOLA MONTERROSA SEÑA DESIGNACION	C 1.047.423.072

Por documento privado del 22 de Septiembre de 2014 otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de Octubre de 2014 bajo el número 104,075 del Libro IX del Registro Mercantil.

REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN FABIAN CASTRO ESCORCIA DESIGNACION	C 72.198.230
---------------------	--	--------------

Por Acta No. 009 del 25 de Marzo de 2020, correspondiente a la reunión de Asamblea de Accionistas celebrada en Turbaco, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de Marzo de 2020 bajo el número 157,917 del Libro IX del Registro Mercantil.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

**CERTIFICA:
DOMICILIO**

Dirección del domicilio principal:	VIA CAMPAÑA FINCA SAN JOSE, SECTOR AGUAS PRIETAS
Municipio:	TURBACO
Departamento:	BOLIVAR
País:	COLOMBIA

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado generado a través de la plataforma virtual

Lugar y fecha: Cartagena, 27/05/2020 Hora: 17:38

Número de radicado: 0007141569 - siswap Página: 3



Código de verificación: nvjbvlRdCjkcaEdj Copia: 1 de 1

Barrio: AGUAS PRIETAS
Teléfono 1: 3103006354
Teléfono 2: 3013668916
Correo electrónico: monterrosayuri2@gmail.com

Dirección notificación judicial: VIA CAMPAÑA FINCA SAN JOSE SECTOR
AGUAS PRIETAS
Municipio para notificación: TURBACO
Departamento para notificación: BOLIVAR
País: COLOMBIA
Barrio: AGUAS PRIETAS
Teléfono 1 para notificación: 3103006354
Teléfono 2 para notificación: 3013668916
Correo electrónico de notificación: monterrosayuri2@gmail.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

**CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA**

Que el inscrito se clasificó como: MEDIANA EMPRESA

**CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA**

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente:	\$5.832.051.688,00
Activo total:	\$7.218.453.974,00
Pasivo corriente:	\$324.427.816,00
Pasivo total:	\$3.077.862.297,00
Patrimonio:	\$4.140.591.677,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$937.220.222,00
Gastos de intereses:	\$1.207.650,00

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó

Índice de liquidez:	17,97
Índice de endeudamiento:	0,42
Razón de cobertura de intereses:	776,06

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado generado a través de la plataforma virtual

Lugar y fecha: Cartagena, 27/05/2020 Hora: 17:38

Número de radicado: 0007141569 - siswap Página: 4



Código de verificación: nvjbvlRdCjkcaEdj Copia: 1 de 1

**CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó

Rentabilidad del patrimonio: 0,22

Rentabilidad del activo: 0,12

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

**CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
25	10	15	00	Vehículos de pasajeros
25	10	16	00	Vehículos de transporte de productos y materiales
25	10	21	00	Camiones tractores
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	18	00	Componentes y accesorios de Lámpara
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos
39	11	17	00	Alumbrado de emergencia
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	12	10	00	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación
39	12	11	00	Centros de control y distribución y accesorios
39	12	13	00	Cuadros, registros y menaje para electricidad
39	12	14	00	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales
39	12	15	00	Conmutadores, controles y relés y accesorios
39	12	17	00	Ferretería eléctrica y suministros
39	12	19	00	Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica
39	12	22	00	Interruptores eléctricos y accesorios
39	13	17	00	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado generado a través de la plataforma virtual

Lugar y fecha: Cartagena, 27/05/2020 Hora: 17:38

Número de radicado: 0007141569 - siswap Página: 5

Cámara de Comercio
de Cartagena

Código de verificación: nvjbvlRdCjkcaEdj Copia: 1 de 1

40	10	15	00	Ventilación
40	10	16	00	Circulación del aire y piezas y accesorios
40	10	17	00	Enfriamiento
40	10	18	00	Equipo de calefacción y piezas y accesorios
40	14	17	00	Material de ferretería y accesorios
40	14	19	00	Conductos
40	14	22	00	Reguladores de gas y fluido
40	15	15	00	Bombas
40	15	16	00	Compresores
40	15	17	00	Piezas y accesorios de bomba
40	15	18	00	Partes o accesorios de compresores
40	16	15	00	Filtros
40	16	16	00	Purificación
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
40	17	16	00	Tubos y tuberías industriales
40	17	17	00	Adaptadores de tubos
40	17	18	00	Anillos frontales de ángulos de tubos
40	17	19	00	Bridas de respaldo para tubos
40	17	20	00	Deflectores para tubos
40	17	21	00	Codos para tubos
40	17	22	00	Bridas ciegas para tubos
40	17	23	00	Casquillos para tubos
40	17	24	00	Tapas para tubos
40	17	25	00	Conectores de tubos
40	17	26	00	Acoples de tubos
40	17	27	00	Cruces de tubos
40	18	31	00	Accesorios de tubos
42	19	16	00	Sistemas de construcción de facilidad médica
42	19	17	00	Productos de gas de hospital
42	19	19	00	Armarios clínicos
42	19	20	00	Mesas de examen o de procedimiento clínico
42	19	23	00	Elevadores de paciente
42	19	26	00	Dispositivos de dosificación y medición de medicamentos y suministros
42	20	15	00	Sistemas de tomografía informatizada (TAC o CT) médica y productos relacionados
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado generado a través de la plataforma virtual

Lugar y fecha: Cartagena, 27/05/2020 Hora: 17:38

Número de radicado: 0007141569 - siswap Página: 6

Cámara de Comercio
de Cartagena

Código de verificación: nvjbvlRdCjkcaEdj Copia: 1 de 1

				industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado generado a través de la plataforma virtual

Lugar y fecha: Cartagena, 27/05/2020 Hora: 17:38

Número de radicado: 0007141569 - siswap Página: 7



Código de verificación: nvjbvlRdCjkcaEdj Copia: 1 de 1

76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	14	18	00	Administración de instalaciones
93	14	20	00	Desarrollo urbano
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S

Nombre del contratante: CONSORCIO VALLEDUPAR CL

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 892,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	40	14	17	00
72	10	15	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	37	00	80	11	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S

Nombre del contratante: CONSORCIO REDES HUMEDAS VALLEDUPAR

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.599,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado generado a través de la plataforma virtual

Lugar y fecha: Cartagena, 27/05/2020 Hora: 17:38

Número de radicado: 0007141569 - siswap Página: 8



Código de verificación: nvjbvlRdCjkcaEdj Copia: 1 de 1

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	21	00	72	14	11	00
72	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS

Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 38.891,75

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	22	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	15	17	00

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado generado a través de la plataforma virtual

Lugar y fecha: Cartagena, 27/05/2020 Hora: 17:38

Número de radicado: 0007141569 - siswap Página: 9



Código de verificación: nvjbvlRdCjkcaEdj Copia: 1 de 1

40	15	18	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00
40	18	31	00	42	19	16	00
42	19	17	00	42	19	19	00
42	19	20	00	42	19	23	00
42	19	26	00	42	20	15	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado generado a través de la plataforma virtual

Lugar y fecha: Cartagena, 27/05/2020 Hora: 17:38

Número de radicado: 0007141569 - siswap Página: 10



Código de verificación: nvjbvlRdCjkcaEdj Copia: 1 de 1

72	15	41	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:

Que el día 09 de Diciembre de 2016 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 26460 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 09 de Diciembre de 2016.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el día 27 de Septiembre de 2019 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 30900 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 27 de Septiembre de 2019.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 11 de Octubre de 2019 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 30924 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 11 de Octubre de 2019.

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado generado a través de la plataforma virtual

Lugar y fecha: Cartagena, 27/05/2020 Hora: 17:38

Número de radicado: 0007141569 - siswap Página: 11



Código de verificación: nvjbvlRdCjkcaEdj Copia: 1 de 1

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

**CERTIFICA:
RENOVACIÓN**

Que el día 30 de Abril de 2020 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 31273 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 30 de Abril de 2020.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

El secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

Certificado generado a través de la plataforma virtual

Lugar y fecha: Cartagena, 27/05/2020 Hora: 17:38

Número de radicado: 0007141569 - siswap Página: 12



Código de verificación: nvjbbvlRdCjkcaEdj Copia: 1 de 1

[Handwritten signature]

CARTA DE REQUISITOS TECNICOS

ACEPTACION DE REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

Cartagena, 25 de junio de 2020

Señores

GOBERNACION DE BOLIVAR

troncal de occidente, via Cartagena – Turbaco km 3


Cartagena de Indias

REFERENCIA: Convocatoria Pública, Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Estimados señores,

Por medio de la presente la suscrita representante legal de **SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.**, manifiesto el conocimiento, aceptación y nuestro compromiso de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos que se encuentran relacionados y contenidos en la convocatoria de la referencia, en el plazo de ejecución establecido en los términos de la presente convocatoria.

Atentamente,



YURI PAOLA MONTERROSA SEÑA
C.C. 1.04.423.072
Representante Legal

SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

EXPERIENCIA ACREDITADA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:	No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	No.CMA-SI-2484-2018 DEL 27 DE AGOSTO DE 2018
SUPERVISOR DE CONTRATO:	Arquitecto: DULIS ALBERTO GARRIDO RAAD
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (\$31.519.655.490) INCLUIDO IVA.
ADICIÓN No.1:	SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 92/100 (\$687.228.978,92) INCLUIDO IVA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 92/100 (\$32.206.884.468,92) INCLUIDO IVA.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	QUINCE (15) MESES
PRÓRROGA No.1:	UN (1) MES
FECHA DE INICIO:	31 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2019


En el municipio de Mompós-Bolívar, a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2019 se reunieron la Ingeniera KAROL OSORIO DEGIOVANNI en calidad de representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPOS - INTERVENTOR, la señora YURI PAOLA MONTERROZA SEÑA, en calidad de representante legal del CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS - CONTRATISTA y el Arquitecto DULIS GARRIDO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR


RAAD en calidad de supervisor por parte de la GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR - CONTRATANTE para hacer la entrega final de las actividades concernientes al contrato de obra de la referencia.

NOTAS:


1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los parafiscales de ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en el acta de recibo final son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.
3. Se deja constancia que la empresa de servicios públicos ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. debe realizar la energización del transformador que fue instalado por el Contratista, de tal manera que quede en funcionamiento la energía definitiva del Hospital.
4. Considerando el objeto contratado y su alcance, se evidenció durante la ejecución de este que el estimado inicial de las cantidades de obras de algunos ítems previamente contemplados, eran necesario sobrepasar, dando lugar a la prolongación debida como consta en las memorias de cálculo anexas.



YURI PAOLA MONTERROZA SEÑA
CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS
Representante Legal
Contratista



KAROL BRIGITTE OSORIO DEGIOVANNI
CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPOS
Representante Legal
Interventor



ARQ. DULIS GARRIDO RAAD
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
Supervisor
Contratante



CONSORCIO

CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS

ANEXO No. 03, FORMATOS DE CONFORMACIÓN DE PROPONENTES PLURALES FORMATO 03-A, CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Cartagena, 19 de abril de 2018

Señores
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

Asunto: Proceso de Selección LIC-SI-004-2018. **OBJETO:** CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPOS.

Los suscritos, **YURI PAOLA MONTERROSA SEÑA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.047.423.072 en representación de la empresa **SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.** identificada con NIT 900.783.881-6; **MIGUEL CAMILO CASTILLO BAUTE** identificado con cedula de ciudadanía No. 77.193.319 en representación propia; **JORGE ALFONSO MOLINA GARCIA-MAYORGA** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.399.623 en representación de la empresa **CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.S.** identificada con NIT 830.129.957-1 Y **GARY EBERTO ESPITIA CAMARGO** identificado con cedula de ciudadanía No. 8.711.590 en representación de **COMPAÑIA DE INGENIERIA NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (COINSES S.A.S.)** identificada con NIT 900.047.321-7, manifestamos que, por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente Proceso de Selección LIC-SI-004-2018 cuyo Objeto es: **CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPOS**, y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de un (01) año contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la prestación de los servicios o de la vigencia del Contrato.

El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (%)
SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.	900.783.881-6	50%
MIGUEL CAMILO CASTILLO BAUTE	77.193.319	20%
CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.S.	830.129.957-1	10%
COINSES S.A.S.	900.047.321-7	20%

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS**
3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
4. El representante legal del Consorcio es **YURI PAOLA MONTERROSA SEÑA**, identificada con C.C. No. 1.047.423.072, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la Propuesta y, en caso de salir favorecidos con la Adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, se designa como representante legal suplente a **MIGUEL CAMILO CASTILLO BAUTE** identificado con C.C. No. 77.193.319 quien también tendrá amplias y suficientes facultades en ausencia del representante principal para firmar y tomar



CONSORCIO

CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS

todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

5. La sede del Consorcio es:

- ✓ Dirección
- ✓ Dirección electrónica
- ✓ Ciudad
- ✓ Teléfono


VIA CAMPAÑA FCA SAN JOSE SEC AGUAS PRIETAS

monterrosayuri2@gmail.com

Cartagena de indias, Departamento de Bolívar

3226909332

Para constancia se firma en Cartagena a los 19 días del mes de abril de 2018.


YURI PAOLA MONTERROSA SEÑA

C.C. 1.047.423.072


Representante legal

SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.


MIGUEL CAMILO CASTILLO BAUTE

C.C. 77.193.319


En representación propia


JORGE ALFONSO MOLINA GARCIA-MAYORGA

C.C. 79.399.623

Representante legal

CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.S.



GARY EBERTO ESPITIA CAMARGO

C.C. 8.711.590

Representante legal

COINSES S.A.S.

ACEPTO,


YURI PAOLA MONTERROSA SEÑA

C.C. 1.047.423.072

Representante legal

CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS

VIA CAMPAÑA FCA SAN JOSE SEC AGUAS PRIETAS

monterrosayuri2@gmail.com

Cartagena de indias, Departamento de Bolívar

3226909332

0000011



CONSORCIO

CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS

MIGUEL CAMILO CASTILLO BAUTE

C.C. 77.193.319

Representante legal Suplente

CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS



BOLÍVAR
GOBIERNO DE BOLÍVAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



CONSORCIO
CONSORCIO DE MUNICIPIOS



MUNICIPIO DE MOMPÓS

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO DE BOLÍVAR

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POB. CANTIDADES DE OBRA
POR CONTRATO NACIONAL

FECHA DE CLASIFICACIÓN

2019

AM

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 4-C-2020 DEL 16 DE JULIO DE 2018

PLAZO INICIAL

QUINCE (15) MESES

PLAZO ACUMULADO

DECEMBRES (10) MESES

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

FECHA DE INICIACIÓN: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS

PRODIGENSA No.1

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 4-A-S-2484-2018

VALOR INICIAL (Incluido IVA)

VALOR ADICIONAL No.1

INTERVENIDOR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MOMPÓS

VALOR TOTAL CTO ACUMULADO:

VALOR PRESENTE ACTA

No.	DESCRIPCIONES DISEÑADAS	CONTRATISTAS SEGUN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.1				EJECUTADO ANTERIOR				EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS				ACUMULADO EJECUTADO			
		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL	
		UNO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.00	PRELIMINARES																
1.01	Locustación y replanteo	M2	43.97	\$ 20.85	\$ 30.84.47	14.800	\$ 30.84.47	14.800	\$ 30.84.47	14.800	\$ 30.84.47	14.800	\$ 30.84.47	14.800	\$ 30.84.47	14.800	\$ 30.84.47
1.02	Demoliciones	M3	7.74	\$ 6.02	\$ 46.39	7.74	\$ 46.39	7.74	\$ 46.39	7.74	\$ 46.39	7.74	\$ 46.39	7.74	\$ 46.39	7.74	\$ 46.39
2.00	MANTENIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS																
2.01	Expendición normal con materia blanda	M3	104.35	\$ 35.38	\$ 3.682.75	98.34	\$ 3.427.50	98.34	\$ 3.427.50	98.34	\$ 3.427.50	98.34	\$ 3.427.50	98.34	\$ 3.427.50	98.34	\$ 3.427.50
2.02	Conformación de talud 10:1	M3	902.38	\$ 58.88	\$ 53.138.00	374.27	\$ 21.946.40	374.27	\$ 21.946.40	374.27	\$ 21.946.40	374.27	\$ 21.946.40	374.27	\$ 21.946.40	374.27	\$ 21.946.40
2.03	Reforma estructural de tuberías, incluído ductado tipo triple 300	M3	303.05	\$ 58.44	\$ 17.703.70	33.84	\$ 1.963.97	33.84	\$ 1.963.97	33.84	\$ 1.963.97	33.84	\$ 1.963.97	33.84	\$ 1.963.97	33.84	\$ 1.963.97
2.04	Primer de material de saneamiento (anillo 60 cm)	M3	46.23	\$ 10.40	\$ 480.58	45.29	\$ 470.91	45.29	\$ 470.91	45.29	\$ 470.91	45.29	\$ 470.91	45.29	\$ 470.91	45.29	\$ 470.91
2.05	Transporte de material de relleno (anillo 60 cm)	M3	107.59	\$ 10.40	\$ 1.118.89	174.53	\$ 1.815.12	174.53	\$ 1.815.12	174.53	\$ 1.815.12	174.53	\$ 1.815.12	174.53	\$ 1.815.12	174.53	\$ 1.815.12
2.06	Transporte de tuberías con sanca	M3	107.59	\$ 20.55	\$ 2.209.20	98.34	\$ 2.025.55	98.34	\$ 2.025.55	98.34	\$ 2.025.55	98.34	\$ 2.025.55	98.34	\$ 2.025.55	98.34	\$ 2.025.55
3.00	CONCRETO																
3.01	Placa 0 x 0.90 m	M2	22.00	\$ 2.90	\$ 63.80	22.00	\$ 63.80	22.00	\$ 63.80	22.00	\$ 63.80	22.00	\$ 63.80	22.00	\$ 63.80	22.00	\$ 63.80
3.02	Revestimiento de tuberías 10:1	M2	107.59	\$ 4.32	\$ 4.648.00	72.00	\$ 3.110.40	72.00	\$ 3.110.40	72.00	\$ 3.110.40	72.00	\$ 3.110.40	72.00	\$ 3.110.40	72.00	\$ 3.110.40
3.03	Concreto para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
3.04	Concreto de 300 mm para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
3.05	Concreto de 300 mm para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
3.06	Concreto de 300 mm para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
3.07	Concreto de 300 mm para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
4.00	EXTRUCTURA																
4.01	Concreto de 300 mm para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
4.02	Concreto de 300 mm para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
4.03	Concreto de 300 mm para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
5.00	ACERO DE REFORZADO																
5.01	Acero de 300 mm para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
5.02	Acero de 300 mm para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
6.00	MAQUINARIA Y PAÑOS																
6.01	Maquinaria para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
6.02	Maquinaria para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
6.03	Maquinaria para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
6.04	Maquinaria para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
6.05	Maquinaria para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
6.06	Maquinaria para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
6.07	Maquinaria para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
6.08	Maquinaria para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
6.09	Maquinaria para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00
6.10	Maquinaria para la base de la tubería	M3	107.59	\$ 2.40	\$ 2.582.16	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00	14.800	\$ 35.264.00

No.	CONDICIONES ORIGINALES										CONDICIONES SEGUN ACTA DE INSPECCION Y REVISAS CAMBIOS DE FORMA No.3										SALICIDAD INTERIOR				SALICIDAD CON REQUISITOS DE USR				SALICIDAD TOTAL				RESUMEN DE CANTIDADES			
	ITEM DE PAISO																																			
	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
6.09	Malla de 5x20cm en envase	M	570.00	4.725.00	\$	26,538,935.00	570.00	\$	26,538,935.00	570.00	\$	26,538,935.00	570.00	\$	26,538,935.00	570.00	\$	26,538,935.00	570.00	\$	26,538,935.00	570.00	\$	26,538,935.00	570.00	\$	26,538,935.00	570.00	\$	26,538,935.00	570.00	\$	26,538,935.00			
6.10	Troncos de 5x20cm para postes y varillas	M	183.00	4.725.00	\$	864,675.00	183.00	\$	864,675.00	183.00	\$	864,675.00	183.00	\$	864,675.00	183.00	\$	864,675.00	183.00	\$	864,675.00	183.00	\$	864,675.00	183.00	\$	864,675.00	183.00	\$	864,675.00	183.00	\$	864,675.00			
6.11	Viga de madera para muro 5x20cm	M	3008.43	52.20.00	\$	157,040.16	3008.43	\$	157,040.16	3008.43	\$	157,040.16	3008.43	\$	157,040.16	3008.43	\$	157,040.16	3008.43	\$	157,040.16	3008.43	\$	157,040.16	3008.43	\$	157,040.16	3008.43	\$	157,040.16	3008.43	\$	157,040.16			
6.12	Columna 10x20cm	M	2277.00	52.20.00	\$	118,781.40	2277.00	\$	118,781.40	2277.00	\$	118,781.40	2277.00	\$	118,781.40	2277.00	\$	118,781.40	2277.00	\$	118,781.40	2277.00	\$	118,781.40	2277.00	\$	118,781.40	2277.00	\$	118,781.40	2277.00	\$	118,781.40			
6.13	Barilla en envase	M	6.30	59.34.00	\$	372,840.00	6.30	\$	372,840.00	6.30	\$	372,840.00	6.30	\$	372,840.00	6.30	\$	372,840.00	6.30	\$	372,840.00	6.30	\$	372,840.00	6.30	\$	372,840.00	6.30	\$	372,840.00	6.30	\$	372,840.00			
6.14	Madera de contrachapado de 5x20cm (Unipolaco)	M	78.65	30.63.00	\$	2,408,914.50	78.65	\$	2,408,914.50	78.65	\$	2,408,914.50	78.65	\$	2,408,914.50	78.65	\$	2,408,914.50	78.65	\$	2,408,914.50	78.65	\$	2,408,914.50	78.65	\$	2,408,914.50	78.65	\$	2,408,914.50	78.65	\$	2,408,914.50			
6.15	Barilla apilada en muros	U	255.00	14.76.00	\$	3,763,800.00	255.00	\$	3,763,800.00	255.00	\$	3,763,800.00	255.00	\$	3,763,800.00	255.00	\$	3,763,800.00	255.00	\$	3,763,800.00	255.00	\$	3,763,800.00	255.00	\$	3,763,800.00	255.00	\$	3,763,800.00	255.00	\$	3,763,800.00			
7.00	APPROPRIATE				\$	1,288,167,771.00		\$	1,288,167,771.00		\$	1,288,167,771.00		\$	1,288,167,771.00		\$	1,288,167,771.00		\$	1,288,167,771.00		\$	1,288,167,771.00		\$	1,288,167,771.00		\$	1,288,167,771.00		\$	1,288,167,771.00			
7.19	Intermedialación de cables	M2	153.00	38.85.00	\$	5,944,050.00	153.00	\$	5,944,050.00	153.00	\$	5,944,050.00	153.00	\$	5,944,050.00	153.00	\$	5,944,050.00	153.00	\$	5,944,050.00	153.00	\$	5,944,050.00	153.00	\$	5,944,050.00	153.00	\$	5,944,050.00	153.00	\$	5,944,050.00			
7.22	Intermedialación de cables	M	6.70	74.25.00	\$	497,575.00	6.70	\$	497,575.00	6.70	\$	497,575.00	6.70	\$	497,575.00	6.70	\$	497,575.00	6.70	\$	497,575.00	6.70	\$	497,575.00	6.70	\$	497,575.00	6.70	\$	497,575.00	6.70	\$	497,575.00			
8.00	CUBIERTAS Y CELLOFAN				\$	80,827,267.00		\$	80,827,267.00		\$	80,827,267.00		\$	80,827,267.00		\$	80,827,267.00		\$	80,827,267.00		\$	80,827,267.00		\$	80,827,267.00		\$	80,827,267.00		\$	80,827,267.00			
8.01	Suministro y instalación de cubiertas termomáticas para techos de	M2	5000.00	67.55.00	\$	337,750.00	5000.00	\$	337,750.00	5000.00	\$	337,750.00	5000.00	\$	337,750.00	5000.00	\$	337,750.00	5000.00	\$	337,750.00	5000.00	\$	337,750.00	5000.00	\$	337,750.00	5000.00	\$	337,750.00	5000.00	\$	337,750.00			
8.02	Chapas de aluminio en envase platicado y film	M2	225,000.00	3.85.00	\$	866,250.00	225,000.00	\$	866,250.00	225,000.00	\$	866,250.00	225,000.00	\$	866,250.00	225,000.00	\$	866,250.00	225,000.00	\$	866,250.00	225,000.00	\$	866,250.00	225,000.00	\$	866,250.00	225,000.00	\$	866,250.00	225,000.00	\$	866,250.00			
8.03	Placa de aluminio en envase platicado y film	M2	625.00	3.85.00	\$	2,406,250.00	625.00	\$	2,406,250.00	625.00	\$	2,406,250.00	625.00	\$	2,406,250.00	625.00	\$	2,406,250.00	625.00	\$	2,406,250.00	625.00	\$	2,406,250.00	625.00	\$	2,406,250.00	625.00	\$	2,406,250.00	625.00	\$	2,406,250.00			
8.04	Cable para en sujeción film	M2	122.00	55.65.00	\$	6,789,300.00	122.00	\$	6,789,300.00	122.00	\$	6,789,300.00	122.00	\$	6,789,300.00	122.00	\$	6,789,300.00	122.00	\$	6,789,300.00	122.00	\$	6,789,300.00	122.00	\$	6,789,300.00	122.00	\$	6,789,300.00	122.00	\$	6,789,300.00			
8.05	Cable para en sujeción film	M2	607.00	43.04.00	\$	26,124,280.00	607.00	\$	26,124,280.00	607.00	\$	26,124,280.00	607.00	\$	26,124,280.00	607.00	\$	26,124,280.00	607.00	\$	26,124,280.00	607.00	\$	26,124,280.00	607.00	\$	26,124,280.00	607.00	\$	26,124,280.00	607.00	\$	26,124,280.00			
8.06	Fachales de aluminio en sujeción de film	M2	607.00	53.02.00	\$	32,383,340.00	607.00	\$	32,383,340.00	607.00	\$	32,383,340.00	607.00	\$	32,383,340.00	607.00	\$	32,383,340.00	607.00	\$	32,383,340.00	607.00	\$	32,383,340.00	607.00	\$	32,383,340.00	607.00	\$	32,383,340.00	607.00	\$	32,383,340.00			
8.07	Planchetas en Superboard para techos exteriores	M2	382.24	53.05.00	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00			
8.08	Alfileres en poliacarbonato de 6 mm para Superboard en techos de 2"	M2	50.40	64.06.00	\$	3,228,624.00	50.40	\$	3,228,624.00	50.40	\$	3,228,624.00	50.40	\$	3,228,624.00	50.40	\$	3,228,624.00	50.40	\$	3,228,624.00	50.40	\$	3,228,624.00	50.40	\$	3,228,624.00	50.40	\$	3,228,624.00	50.40	\$	3,228,624.00			
8.09	PSOS				\$	4,771,058,853.00		\$	4,771,058,853.00		\$	4,771,058,853.00		\$	4,771,058,853.00		\$	4,771,058,853.00		\$	4,771,058,853.00		\$	4,771,058,853.00		\$	4,771,058,853.00		\$	4,771,058,853.00		\$	4,771,058,853.00			
9.00	Pantalla de protección de 40x60 mt	M2	5394.80	24.00.00	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00			
9.01	Pantalla de protección de 40x60 mt	M2	5394.80	24.00.00	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00			
9.02	Pantalla de protección de 40x60 mt	M2	5394.80	24.00.00	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00			
9.03	Alfileres en Superboard para techos exteriores	M2	382.24	53.05.00	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00	382.24	\$	20,285,570.00			
9.04	Pantalla de protección de 40x60 mt	M2	5394.80	24.00.00	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00			
9.05	Pantalla de protección de 40x60 mt	M2	5394.80	24.00.00	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00			
9.06	Pantalla de protección de 40x60 mt	M2	5394.80	24.00.00	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00			
9.07	Pantalla de protección de 40x60 mt	M2	5394.80	24.00.00	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00			
9.08	Pantalla de protección de 40x60 mt	M2	5394.80	24.00.00	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00			
9.09	Pantalla de protección de 40x60 mt	M2	5394.80	24.00.00	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00			
9.10	Pantalla de protección de 40x60 mt	M2	5394.80	24.00.00	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00			
9.11	Pantalla de protección de 40x60 mt	M2	5394.80	24.00.00	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$	129,475,200.00	5394.80	\$																			

UNION ELECTORAL: GOBERNACION DE BOLIVAR		REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DE BOLIVAR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		CONSORCIO CANONIZACION POSTAL PERIODE								
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		POR CANTIDADES DE OBRA		FECHA DE ELABORACION								
POR CONTRATO AUTOCOMPLETADO		X		5 00 2019								
PLAZO INICIAL		DIAS (15) MESES		30 DE NOVIEMBRE DE 2019								
FECHA DE INICIACION		FECHA DE TERMINACION INICIAL		30 DE DICIEMBRE DE 2019								
FECHA DE INICIACION		FECHA DE VENCIMIENTO		30 DE DICIEMBRE DE 2019								
VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)		VALOR ADICIONAL No. 1		3.637.270.579,92								
VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)		VALOR PRESUPUESTO ACTA		3.637.270.579,92								
CONCRETO FORMALES		CONCRETO SOBRE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 3		PRESUPUESTO ACTA								
No.	DESCRIPCION DE OBRAS	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
0.07	Mueble N° 07 de longitud variable, estructura en pre con puertas frontales en pre y vidrio, enchapado en forma de alta resistencia. (Ver plano DE ALIQUIS MUEBLES)	M	3,00	7.760,00	23.280,00	3,00	0.000,00	0,00	3,00	23.280,00	3,00	23.280,00
0.08	Mueble N° 08 de longitud variable, estructura en pre con puertas frontales en pre y vidrio, enchapado en forma de alta resistencia. (Ver plano DE ALIQUIS MUEBLES)	M	22,27	1.620,56	36.073,40	0,00	25.507,55	0,00	0,00	25.507,55	0,00	25.507,55
0.09	Mueble N° 09 de longitud variable, gabinete superior con tapa en vidrio, estructura en pre, enchapado en forma de alta resistencia con dos puertas dobles frontales, estructura en pre. (Ver plano DE ALIQUIS MUEBLES)	M	20,27	4.325,00	87.720,00	0,00	76.094,00	0,00	0,00	76.094,00	0,00	76.094,00
0.10	Mueble N° 10 de longitud variable, estructura superior, mesa en acero inoxidable, estructura en pre con puertas frontales en pre y vidrio, enchapado en forma de alta resistencia. (Ver plano DE ALIQUIS MUEBLES)	M	9,27	3.325,00	30.742,50	9,27	30.742,50	0,00	2,29	7.240,00	9,27	38.082,50
0.11	Mueble N° 11 de longitud variable, estructura superior, mesa en acero inoxidable, estructura en pre, enchapado en forma de alta resistencia. (Ver plano DE ALIQUIS MUEBLES)	M	5,55	1.207,00	6.708,50	0,00	22.483,00	0,00	1,50	2.243,00	5,05	20.765,00
0.12	Mueble N° 12 de longitud variable, estructura superior, mesa en acero inoxidable, estructura en pre, enchapado en forma de alta resistencia. (Ver plano DE ALIQUIS MUEBLES)	M	27,04	2.302,00	62.262,80	0,00	34.402,50	0,00	9,25	9.065,00	14,29	34.467,00
0.13	Mueble N° 13 de longitud variable, estructura superior, mesa en acero inoxidable, estructura en pre, enchapado en forma de alta resistencia. (Ver plano DE ALIQUIS MUEBLES)	M	9,24	1.004,00	9.279,60	0,00	5.146,00	0,00	4,00	5.146,00	9,24	30.345,00
0.14	Mueble N° 14 de longitud variable, estructura superior, mesa en acero inoxidable, estructura en pre, enchapado en forma de alta resistencia. (Ver plano DE ALIQUIS MUEBLES)	M	5,40	2.720,00	14.796,00	0,00	1.708,00	0,00	0,04	1.708,00	3,35	8.447,00
0.15	Mueble N° 15 de longitud variable, estructura superior, mesa en acero inoxidable, estructura en pre, enchapado en forma de alta resistencia. (Ver plano DE ALIQUIS MUEBLES)	M	46,40	827,40	38.390,40	0,00	6.702,00	0,00	2,25	6.702,00	46,40	38.397,00
0.16	Mueble N° 16 de longitud variable, estructura superior, mesa en acero inoxidable, estructura en pre, enchapado en forma de alta resistencia. (Ver plano DE ALIQUIS MUEBLES)	M	30,05	709,40	21.312,20	0,00	6.702,00	0,00	3,30	6.702,00	30,05	21.312,20

 GOBIERNO DE BOLÍVAR		 BOLÍVAR SI AVANZA GOBIERNO DE REGULATOR		 CONSORCIO CONSORCIO INTERHOSPITAL MONTEPUS		 REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DE BOLÍVAR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	
UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DE BOLÍVAR				ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 14-2008 DEL 18 DE JULIO DE 2008				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
OBJETO: CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTEPUS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MONTEPUS				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 14-2008				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
INTERVENIDOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MONTEPUS				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1				FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA: 1			
FECHA DE RECIBO FINAL							

[illegible]

5	2010
---	------

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0-2320 DEL 16 DE JULIO DE 2018				PIAZA INICIAL		QUINCE (15) MESES		PIAZA ACUMULADO		DIECISEIS (16) MESES							
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPUS EN EL DEPARTAMENTO DE BOGARÁ				FECHA DE INICIACIÓN:		TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		30 DE NOVIEMBRE DE 2019							
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPUS				PROPIEDAD No.1		UN (1) MES		FECHA DE VENCIMIENTO:		30 DE NOVIEMBRE DE 2019							
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. DMS-01-2018-2018				VALOR INICIAL (Incluido IVA)		\$ 31.519.855.480,00		VALOR ADICIÓN No.1		\$ 697.278.578,92							
INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPUS				VALOR TOTAL CÍTO ACUMULADO:		\$ 32.216.694.468,92		VALOR PRESENTE ACTA		\$ 3.839.569.757,92							
No.	CONDICIONES ESPECIALES				CONVENIENCIA SEÑAL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRAS No.3		LEDOTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA				ACUMULADO LEDOTADO				
	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	LEDOTADO CON REDUCCIONES PROPIAS	CANTIDAD	VALOR TOTAL	LEDOTADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
0.29	U	8,00	2.465.535,00 \$	8.774.280,00 \$	8,00	8.774.280,00	5,00	14.524.260,00	2,00	4.930.070,00	0,00		2,00	4.930.070,00	8,00	8.774.280,00 \$	
0.29	U	74,00	1.027.565,00 \$	98.007.810,00 \$	77,00	83.020.035,00	74,00	98.007.810,00	3,00	4.083.855,00	0,00		3,00	4.083.855,00	77,00	82.020.555,00	
0.30	U	14,00	1.027.565,00 \$	8.790.860,00 \$	14,00	8.790.860,00	12,00	6.055.720,00	2,00	2.675.090,00	0,00		2,00	2.675.090,00	14,00	8.790.860,00 \$	
0.31	U	1,00	5.572.500,00 \$	5.572.500,00 \$	1,00	5.572.500,00	0,00		1,00	5.572.500,00	0,00		1,00	5.572.500,00	1,00	5.572.500,00	
0.32	U	1,00	4.397.500,00 \$	4.397.500,00 \$	2,00	8.795.000,00	0,00		2,00	8.795.000,00	0,00		2,00	8.795.000,00	2,00	8.795.000,00	
0.33	U	4,00	3.085.655,00 \$	12.342.620,00 \$	3,00	9.257.955,00	0,00		3,00	9.257.955,00	0,00		3,00	9.257.955,00	3,00	9.257.955,00	
0.34	U	2,00	2.046.425,00 \$	4.092.850,00 \$	3,00	6.084.750,00	0,00		3,00	6.084.750,00	0,00		3,00	6.084.750,00	3,00	6.084.750,00	
0.35	M2	75,59	634.425,00 \$	47.724.070,00 \$	67,79	55.447.940,00	61,79	39.004.776,00	25,49	6.083.538,00	0,00		25,49	6.083.538,00	87,28	55.447.940,00	
0.36	M	1.010,83	45.222,00 \$	45.917.076,00 \$	1.010,83	45.917.076,00	0,00		1.010,83	45.917.076,00	0,00		1.010,83	45.917.076,00	1.010,83	45.917.076,00	
0.37	U	24,00	8.467,00 \$	203.208,00 \$	24,00	203.208,00	0,00		24,00	203.208,00	0,00		24,00	203.208,00	24,00	203.208,00	
0.38	M	24,51	338.755,00 \$	8.302.760,00 \$	23,24	94.875.470,00	0,00		23,24	94.875.470,00	0,00		23,24	94.875.470,00	23,24	94.875.470,00	
1.00				14.657.984.574,00 \$		14.657.984.574,00		772.428.873,00		389.577.480,00				389.577.480,00		1.072.003.540,00	
1.01				14.623,00 \$	83.685.538,00 \$	0,314,59	14.635.058,00	9.956,23	83.685.538,00	448,35	6.327.610,00	0,00		448,35	6.327.610,00	448,35	14.635.058,00

APR 20 1968

X	
---	--

OBJETO:	PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES	PLAZO ACUMULADO	DECESES (12) MESES
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 4-2-2570 DEL 16 DE JULIO DE 2018				
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL				
DEPARTAMENTO DE BOMBIER		TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018		30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA	PROPIEDAD No. 1	UN (1) MES		30 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CM- 39-2484- 2018		\$ 31.595.855.490.000		\$ 897.278.878.92
INTERVENCIÓN	VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 32.206.884.468.92		\$ 3.839.588.257.92
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 4-2-2570 DEL 16 DE JULIO DE 2018				
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL				
DEPARTAMENTO DE BOMBIER		TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018		30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA	PROPIEDAD No. 1	UN (1) MES		30 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CM- 39-2484- 2018		\$ 31.595.855.490.000		\$ 897.278.878.92
INTERVENCIÓN	VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 32.206.884.468.92		\$ 3.839.588.257.92
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 4-2-2570 DEL 16 DE JULIO DE 2018				
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL				
DEPARTAMENTO DE BOMBIER		TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018		30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA	PROPIEDAD No. 1	UN (1) MES		30 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CM- 39-2484- 2018		\$ 31.595.855.490.000		\$ 897.278.878.92
INTERVENCIÓN	VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 32.206.884.468.92		\$ 3.839.588.257.92
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 4-2-2570 DEL 16 DE JULIO DE 2018				
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL				
DEPARTAMENTO DE BOMBIER		TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018		30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA	PROPIEDAD No. 1	UN (1) MES		30 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CM- 39-2484- 2018		\$ 31.595.855.490.000		\$ 897.278.878.92
INTERVENCIÓN	VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 32.206.884.468.92		\$ 3.839.588.257.92

[illegible]

Página 10 de 39



BOLIVAR SI AVANZA
GOBIERNO DE BOLIVAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLIVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE OBRA



CONSORCIO
CONSORCIO HOSPITAL HOSPITALES

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DE BOLIVAR

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA
POR CONTRATO ADICIONAL

1

FECHA DE ELABORACIÓN

5 12 2019

MM AA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTEBLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL HOSPITALES

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CM-SI-2484-2018

INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERHOSPITAL HOSPITALES

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN:

PROYECTO No. 1

VALOR INICIAL (incluido IVA)

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:

QUINCE (15) MESES

TRECE Y UNO (11) DE AGOSTO DE 2018

UN (1) MES

\$ 30.510.555.400,00

\$ 32.710.884.468,92

PLAZO ACUMULADO

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR ADICIÓN No. 1:

VALOR PRESENTE ACTA:

DIECISEIS (16) MESES

30 DE NOVIEMBRE DE 2018

30 DE DICIEMBRE DE 2018

\$ 687.278.978,92

\$ 8.839.558.267,92

No.	DESCRIPCIONES ORDENES	CONDICIONES REVISIÓN ACTA DE MONEDAS Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 3				EJECUCIÓN ANTERIOR				EJECUCIÓN CON RECURSOS PROPIOS				EJECUCIÓN TOTAL				ACUMULADO EJECUTIVO			
		UNO		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR TOTAL		CANTIDAD	
		U	U	\$	\$	\$	\$	U	U	\$	\$	U	U	\$	\$	U	U	\$	\$	U	U
6.04.02	Suministro de materiales	U	U	45,00	\$	45,00	\$	45,00	\$	45,00	\$	45,00	\$	45,00	\$	45,00	\$	45,00	\$	45,00	\$
6.05.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	U	U	2.283.448,00	\$	2.283.448,00	\$	1,00	\$	2.283.448,00	\$	1,00	\$	2.283.448,00	\$	1,00	\$	2.283.448,00	\$	1,00	\$
6.05.02	Suministro y mano de obra de concreto de 2 cms. a 120 CM	U	U	6.017,22	\$	6.017,22	\$	1,00	\$	6.017,22	\$	1,00	\$	6.017,22	\$	1,00	\$	6.017,22	\$	1,00	\$
6.05.03	Mano de obra de punto de conexión (cables, tornillos, espárragos, pernos, etc.)	U	U	6.017,22	\$	6.017,22	\$	1,00	\$	6.017,22	\$	1,00	\$	6.017,22	\$	1,00	\$	6.017,22	\$	1,00	\$
6.05.04	Suministro de cables de media tensión 3 Tcs. 3 P.A. Medidor y accesorios	U	U	25.048.922,00	\$	25.048.922,00	\$	1,00	\$	25.048.922,00	\$	1,00	\$	25.048.922,00	\$	1,00	\$	25.048.922,00	\$	1,00	\$
6.05.05	Mano de obra e instalación de punto de uso exterior (cable, caja, etc.)	U	U	854.736,00	\$	854.736,00	\$	1,00	\$	854.736,00	\$	1,00	\$	854.736,00	\$	1,00	\$	854.736,00	\$	1,00	\$
6.05.06	Suministro e instalación de tubería PVC de 4" (incluye Solapa y Cajas de inspección)	U	U	227.400,00	\$	227.400,00	\$	1,00	\$	227.400,00	\$	1,00	\$	227.400,00	\$	1,00	\$	227.400,00	\$	1,00	\$
6.05.07	Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" (incluye accesorios de 0,80 a 1,00 m)	U	U	540.450,00	\$	540.450,00	\$	1,00	\$	540.450,00	\$	1,00	\$	540.450,00	\$	1,00	\$	540.450,00	\$	1,00	\$
6.05.08	Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" (incluye accesorios de 1,00 a 1,50 m)	U	U	201.567,00	\$	201.567,00	\$	1,00	\$	201.567,00	\$	1,00	\$	201.567,00	\$	1,00	\$	201.567,00	\$	1,00	\$
6.05.09	Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" (incluye accesorios de 1,50 a 2,00 m)	U	U	439.000,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$
6.05.10	Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" (incluye accesorios de 2,00 a 2,50 m)	U	U	439.000,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$
6.05.11	Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" (incluye accesorios de 2,50 a 3,00 m)	U	U	439.000,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$
6.05.12	Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" (incluye accesorios de 3,00 a 3,50 m)	U	U	439.000,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$
6.05.13	Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" (incluye accesorios de 3,50 a 4,00 m)	U	U	439.000,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$
6.05.14	Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" (incluye accesorios de 4,00 a 4,50 m)	U	U	439.000,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$
6.05.15	Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" (incluye accesorios de 4,50 a 5,00 m)	U	U	439.000,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$
6.05.16	Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" (incluye accesorios de 5,00 a 5,50 m)	U	U	439.000,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$
6.05.17	Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" (incluye accesorios de 5,50 a 6,00 m)	U	U	439.000,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$
6.05.18	Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" (incluye accesorios de 6,00 a 6,50 m)	U	U	439.000,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$
6.05.19	Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" (incluye accesorios de 6,50 a 7,00 m)	U	U	439.000,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$
6.05.20	Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" (incluye accesorios de 7,00 a 7,50 m)	U	U	439.000,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$
6.05.21	Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" (incluye accesorios de 7,50 a 8,00 m)	U	U	439.000,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$
6.05.22	Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" (incluye accesorios de 8,00 a 8,50 m)	U	U	439.000,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$	439.000,00	\$	1,00	\$

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		POR CANTIDADES DE OBRA		FECHA DE ELABORACIÓN	
		Y		DD	MM
				2019	AA
TRATADO DE OBRA PÚBLICA No. 4-2203 DEL 16 DE JULIO DE 2018 ETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTEPÉS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR					
TRANSISTA:	CONSORCIO HOSPITAL MONPÉS	PLAZO INICIAL		PRECEDENTES (46) MESES	
TRATADO DE INTERVENCIÓN No. 044-SI-2484-2018		FECHA DE INICIACIÓN:		30 DE NOVIEMBRE DE 2018	
PREVENCOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL MONPÉS	PROYECTO No.1		UN (1) MES	
		VALOR INICIAL (Incluido IVA)		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	
		VALOR TOTAL ETO ACUMULADO:		30 DE DICIEMBRE DE 2018	
		VALOR TOTAL ETO ACUMULADO:		VALOR ADICION No E	
				VALOR PRESENTE ACTA:	
				VALOR PRESENTE ACTA:	

[illegible]



GOBIERNO DE BOLÍVAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



CONSORCIO HOSPITAL MARIANO



CONSORCIO HOSPITAL MARIANO

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO DE BOLÍVAR

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA
POR CONTRATO ADICIONAL

FECHA DE CLASIFICACIÓN

2019

14

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-2-2010 DEL 16 DE JULIO DE 2010

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PROYECTO No. 1

QUINCE (15) MESES

PLAZO ACUMULADO

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

30 DE NOVIEMBRE DE 2019

12

14

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MARIANO

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. DMS-SI-2484-2010

FECHA DE VENCIMIENTO:

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:

30 DE DICIEMBRE DE 2019

12

14

INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERHOSPITAL MAMPÓS

VALOR INICIAL (Incluido IVA)

VALOR INICIAL CTO. ACUMULADO

VALOR ADICIÓN No. 1:

VALOR PRESENTE ACTA:

VALOR PRESENTE ACTA:

VALOR PRESENTE ACTA:

VALOR PRESENTE ACTA:

No.	CONCEPTOS DE OBRA					CONCEPTOS DE OBRA No. 3					PRESENTE (ACT)					ACUMULADO EJECUTADO						
	ITEM DE OBRA					CONCEPTOS DE OBRA No. 2					EJECUTADO ANTERIOR					EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS					EJECUTADO TOTAL	
	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL					
6.03.05	Conductor en cable 3 # 4/0 - 19470 - 10T	M	0,00	\$ 259.972,00	\$ 3.472.464,00	0,00	\$ 3.472.464,00	7,00	\$ 185.634,00	5,00	\$ 125.830,00	0,00	\$ 0,00	5,00	\$ 125.830,00	12,00	\$ 3.172.424,00					
6.03.06	Conductor en cable 3 # 3/0 - 2700 - 4T	M	42,00	\$ 670.043,00	\$ 6.535.955,00	64,00	\$ 8.052.752,00	22,00	\$ 3.332.468,00	4,50	\$ 557.765,00	0,00	\$ 0,00	4,50	\$ 557.765,00	64,00	\$ 8.052.752,00					
6.03.07	Conductor en cable 3 # 2/0 - 2700 - 2T	M	5,00	\$ 87.729,00	\$ 2.058.425,00	6,00	\$ 2.556.425,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 2.058.425,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 2.058.425,00	6,00	\$ 2.058.425,00					
6.03.08	Conductor en cable 3 # 1/0 - 2700 - 4T	M	64,00	\$ 41.728,00	\$ 8.355.102,00	64,00	\$ 8.355.102,00	0,00	\$ 0,00	64,00	\$ 8.355.102,00	0,00	\$ 0,00	64,00	\$ 8.355.102,00	64,00	\$ 8.355.102,00					
6.03.09	Conductor en cable 3 # 1/2 - 2700 - 4T	M	48,00	\$ 62.483,00	\$ 2.999.384,00	62,00	\$ 8.330.763,00	0,00	\$ 0,00	62,00	\$ 8.330.763,00	0,00	\$ 0,00	62,00	\$ 8.330.763,00	62,00	\$ 8.330.763,00					
6.03.10	Conductor en cable 3 # 1/4 - 2700 - 4T	M	48,00	\$ 56.700,00	\$ 2.721.600,00	62,00	\$ 9.044.400,00	23,00	\$ 7.245.600,00	52,00	\$ 18.418.000,00	0,00	\$ 0,00	52,00	\$ 18.418.000,00	62,00	\$ 18.418.000,00					
6.03.11	Conductor en cable 3 # 3/8 - 8 - 8T	M	28,00	\$ 35.700,00	\$ 999.600,00	28,00	\$ 8.352.970,00	0,00	\$ 0,00	28,00	\$ 8.352.970,00	0,00	\$ 0,00	28,00	\$ 8.352.970,00	28,00	\$ 8.352.970,00					
6.03.12	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	48,00	\$ 20.775,00	\$ 996.600,00	48,00	\$ 2.931.534,00	0,00	\$ 0,00	48,00	\$ 2.931.534,00	0,00	\$ 0,00	48,00	\$ 2.931.534,00	48,00	\$ 2.931.534,00					
6.03.13	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	127,00	\$ 20.775,00	\$ 2.639.534,00	127,00	\$ 2.639.534,00	0,00	\$ 0,00	127,00	\$ 2.639.534,00	0,00	\$ 0,00	127,00	\$ 2.639.534,00	127,00	\$ 2.639.534,00					
6.03.14	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	62,00	\$ 20.775,00	\$ 1.288.630,00	62,00	\$ 1.288.630,00	0,00	\$ 0,00	62,00	\$ 1.288.630,00	0,00	\$ 0,00	62,00	\$ 1.288.630,00	62,00	\$ 1.288.630,00					
6.03.15	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	38,00	\$ 20.775,00	\$ 786.460,00	38,00	\$ 786.460,00	0,00	\$ 0,00	38,00	\$ 786.460,00	0,00	\$ 0,00	38,00	\$ 786.460,00	38,00	\$ 786.460,00					
6.03.16	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	97,00	\$ 20.775,00	\$ 2.016.025,00	97,00	\$ 2.016.025,00	0,00	\$ 0,00	97,00	\$ 2.016.025,00	0,00	\$ 0,00	97,00	\$ 2.016.025,00	97,00	\$ 2.016.025,00					
6.03.17	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	20,00	\$ 20.775,00	\$ 415.500,00	20,00	\$ 415.500,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 415.500,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 415.500,00	20,00	\$ 415.500,00					
6.03.18	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	58,00	\$ 20.775,00	\$ 1.205.330,00	58,00	\$ 1.205.330,00	0,00	\$ 0,00	58,00	\$ 1.205.330,00	0,00	\$ 0,00	58,00	\$ 1.205.330,00	58,00	\$ 1.205.330,00					
6.03.19	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.20	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	38,00	\$ 20.775,00	\$ 789.450,00	38,00	\$ 789.450,00	0,00	\$ 0,00	38,00	\$ 789.450,00	0,00	\$ 0,00	38,00	\$ 789.450,00	38,00	\$ 789.450,00					
6.03.21	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	38,00	\$ 20.775,00	\$ 789.450,00	38,00	\$ 789.450,00	0,00	\$ 0,00	38,00	\$ 789.450,00	0,00	\$ 0,00	38,00	\$ 789.450,00	38,00	\$ 789.450,00					
6.03.22	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	48,00	\$ 20.775,00	\$ 999.600,00	48,00	\$ 999.600,00	0,00	\$ 0,00	48,00	\$ 999.600,00	0,00	\$ 0,00	48,00	\$ 999.600,00	48,00	\$ 999.600,00					
6.03.23	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	38,00	\$ 20.775,00	\$ 789.450,00	38,00	\$ 789.450,00	0,00	\$ 0,00	38,00	\$ 789.450,00	0,00	\$ 0,00	38,00	\$ 789.450,00	38,00	\$ 789.450,00					
6.03.24	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	25,00	\$ 20.775,00	\$ 519.375,00	25,00	\$ 519.375,00	0,00	\$ 0,00	25,00	\$ 519.375,00	0,00	\$ 0,00	25,00	\$ 519.375,00	25,00	\$ 519.375,00					
6.03.25	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	88,00	\$ 20.775,00	\$ 1.828.980,00	88,00	\$ 1.828.980,00	0,00	\$ 0,00	88,00	\$ 1.828.980,00	0,00	\$ 0,00	88,00	\$ 1.828.980,00	88,00	\$ 1.828.980,00					
6.03.26	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	14,00	\$ 20.775,00	\$ 290.850,00	14,00	\$ 290.850,00	0,00	\$ 0,00	14,00	\$ 290.850,00	0,00	\$ 0,00	14,00	\$ 290.850,00	14,00	\$ 290.850,00					
6.03.27	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	2,00	\$ 20.775,00	\$ 41.550,00	2,00	\$ 41.550,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 41.550,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 41.550,00	2,00	\$ 41.550,00					
6.03.28	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.29	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.30	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.31	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.32	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.33	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.34	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.35	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.36	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.37	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.38	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.39	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.40	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.41	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.42	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.43	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.44	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.45	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.46	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.47	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.48	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.49	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.50	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.51	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.52	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.53	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.54	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.55	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.56	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00					
6.03.57	Conductor en cable 3 # 1/8 - 8 - 8T	M	8,00	\$ 20.775,00	\$ 166.200,00	8,00	\$ 166.200,00	0,00	\$ 0,00	8,00												

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR		REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		CONSORCIO		FECHA DE ELABORACIÓN		DIENESSES (05) MESES		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		VALOR PRESUPUESTO ACTA		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SC-2297 DEL 16 DE JUNIO DE 2018		CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAMPUS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		CONSORCIO HOSPITAL MAMPUS		15		00		30 DE NOVIEMBRE DE 2018		30 DE DICIEMBRE DE 2018		\$ 3.839.568.257,92		
CONTRATISTA: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. IMA-SI-2484-2018		CONSORCIO INTERHOSPITAL MAMPUS		1		00		30 DE DICIEMBRE DE 2018		30 DE DICIEMBRE DE 2018		\$ 3.839.568.257,92		
INTERVENCIÓN:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SC-2297 DEL 16 DE JUNIO DE 2018		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SC-2297 DEL 16 DE JUNIO DE 2018		1		00		30 DE DICIEMBRE DE 2018		30 DE DICIEMBRE DE 2018		\$ 3.839.568.257,92		
No.	CONEXIONES ORIGINALES	ITEM DE PAGO	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL	
			CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
E104.01		Tablero para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.02		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.03		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.04		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.05		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.06		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.07		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.08		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.09		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.10		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.11		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.12		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.13		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.14		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.15		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.16		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.17		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.18		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.19		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.20		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.21		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.22		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U
E104.23		Salida para iluminación fluorescente empotrado de 2x2 m - (20) Vch	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U	27,00	U

ANALYSIS OF INTERNATIONAL ORGANIZATION OF BILLIARD

ES OF PARA

FECHA DE ELABORACIÓN			DD	MM	AA
	5	12			

PLAZO INICIAL	BUNICE (15) MESSES	PLAZO ACUMULADO	DIESSES (16) MESSES
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SI-G-2370 DEL 16 DE JUNIO DE 2018 OBJETO: CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONPOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MONPOS	UN (1) MES	FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. DM-SI-2484-2019	1 31 519 555 495.00	VALOR ADICION No.1:	1 897 778 978.97
INTERVENIDORE: CONSORCIO INTERHOSPITAL MONPOS	1 92 205 869 468.97	VALOR PRESENT. ACTA:	1 833 556 257.92
VALOR TOTAL COTI ACUMULADO:			

Nº	CONDICIONES GENERALES				CONTADORES SEGUN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N.º 3				EJECUTIVO ANTERIOR				PRESENTE ACTA				EJECUTIVO TOTAL				ACUMULADO EJECUTIVO	
	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	EJECUTADO CON RECURSOS DE SUR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTIVO TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
							CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL										
FECHAS E INSTALACIONES ESPECIALES																						
6.0701	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0702	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	4.00	\$ 7,544.650.00	\$ 30,576.600.00	4.00	\$ 30,576.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0703	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	2.00	\$ 7,544.650.00	\$ 15,089.300.00	2.00	\$ 15,089.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0704	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 7,544.650.00	\$ 7,544.650.00	1.00	\$ 7,544.650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0705	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0706	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0707	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0708	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0709	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0710	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0711	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0712	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0713	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0714	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0715	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0716	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0717	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0718	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0719	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0720	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0721	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0722	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0723	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0724	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0725	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0726	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0727	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0728	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0729	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0730	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0731	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0732	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0733	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0734	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0735	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0736	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0737	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0738	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0739	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0740	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0741	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0742	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.0743	Unidad de S.V.A. con interruptor de 50 Amp. 6 circuitos de 20 Amp. con 14 circuitos especiales, 10 Amp. 10 circuitos, 10 Amp. 10 circuitos	U	1.00	\$ 2,252.050.00	\$ 2,252.050.00	1.00	\$ 2,252.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

[illegible]

UNIDAD ESTRUCTURAL: GOBERNACION DE BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018	CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	CONSORCIO HOSPITAL MAMPÓS	CONTRATISTA:	CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMA-SI-2484-2018	CONSORCIO INTERHOSPITAL MAMPÓS	INTERVENIDOR:
--	--	---------------------------	--------------	---	--------------------------------	---------------

No.	ITEM DE PAGO	ITEM DE PAGO
	SISTEMAS	
6.1.1	Salida para sensores de llama	
6.1.2	Salida para temporizadores de emergencia	
6.1.3	Salida para Estación Manual	
6.1.4	Salidas para cámaras de vigilancia	
6.1.5	Salida para alarma sonora	
6.1.6	Sensores de llama	
6.1.7	Salidas temporizadoras para sensores de incendio	
6.1.8	Temporizadores de emergencia	
6.1.9	Estación manual de emergencia	
6.2	ILUMINACION EXTERIOR	
6.2.1	Conductor en cables 6x3/5, 6x6, 6x11	
6.2.2	Conductor en cables 6x2, 6x3, 6x4	
6.2.3	Tableros eléctricos 1/4" P.C.	
6.2.4	Extracción manual de 0.5 a 0.6 con conector	
6.2.5	Receptor Rectificador de 30x50 cms con tapa 1/2"	
6.2.6	Receptor Rectificador de 0.5mts con tapa 1/2"	
6.2.7	Pasta metálica galvanizada de 1/4mts	
6.2.8	Luminaria de Soche de 40W, modelo Inondable	
6.2.9	Receptor de audio de 40W - incluye bombas	
6.3.0	Accesorios	
7.00	SISTEMAS DE LA VENTILACION / EXTRACCION	
	Señalar los accesorios necesarios para el sistema	
7.01	INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION EXTRA	
7.01.1	INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION EXTRA	
7.01.2	INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION EXTRA	
7.01.3	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.01.4	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.01.5	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.01.6	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.01.7	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.01.8	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.01.9	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.02	SISTEMAS DE LA VENTILACION / EXTRACCION	
7.02.1	INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION EXTRA	
7.02.2	INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION EXTRA	
7.02.3	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.02.4	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.02.5	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.02.6	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.02.7	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.02.8	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.02.9	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.03	SISTEMAS DE LA VENTILACION / EXTRACCION	
7.03.1	INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION EXTRA	
7.03.2	INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION EXTRA	
7.03.3	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.03.4	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.03.5	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.03.6	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.03.7	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.03.8	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.03.9	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.04	SISTEMAS DE LA VENTILACION / EXTRACCION	
7.04.1	INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION EXTRA	
7.04.2	INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION EXTRA	
7.04.3	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.04.4	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.04.5	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.04.6	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.04.7	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.04.8	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	
7.04.9	EXTRACTOR CENTRIFUGO 1400 X 300 CM	



BOLÍVAR SI AVANZA
GOBIERNO DE BOLÍVAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



CONSORCIO
CONSORCIO HOSPITAL MOMPUS

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SJ-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPUS

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMA-SJ-2484-2018

INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPUS

PLAZO INICIAL: TREINTA Y UNO (30) DE AGOSTO DE 2018

FECHA DE INICIACIÓN: PROYECTOS No.1

VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 31.589.655.480,00

VALOR TOTAL CTO ACUMULADO: \$ 32.206.864.468,92

POR CANTIDADES DE OBRA

POR CONTRATO ADICIONAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 00

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019

VALOR ADICIÓN No.1: \$ 687.228.578,92

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 8.639.568.257,92

No.	CONOCIMIENTOS PREVIOS	CONOCIMIENTOS ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3	EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO CON REDES EN SER		PRESENTE ACTA		ACUMULADO EJECUTADO	
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
01.01.05	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	100	\$ 3.267.748,00	100	\$ 3.267.748,00	0,00	\$ 0,00	100	\$ 3.267.748,00
01.01.06	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	100	\$ 4.885.500,00	100	\$ 4.885.500,00	0,00	\$ 0,00	100	\$ 4.885.500,00
01.01.07	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	100	\$ 4.629.946,00	100	\$ 4.629.946,00	0,00	\$ 0,00	100	\$ 4.629.946,00
01.01.08	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	100	\$ 4.885.500,00	100	\$ 4.885.500,00	0,00	\$ 0,00	100	\$ 4.885.500,00
01.01.09	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	100	\$ 4.629.946,00	100	\$ 4.629.946,00	0,00	\$ 0,00	100	\$ 4.629.946,00
01.01.10	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	100	\$ 3.267.748,00	100	\$ 3.267.748,00	0,00	\$ 0,00	100	\$ 3.267.748,00
01.01.11	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	100	\$ 4.885.500,00	100	\$ 4.885.500,00	0,00	\$ 0,00	100	\$ 4.885.500,00
01.01.12	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	100	\$ 3.267.748,00	100	\$ 3.267.748,00	0,00	\$ 0,00	100	\$ 3.267.748,00
01.01.13	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	100	\$ 3.267.748,00	100	\$ 3.267.748,00	0,00	\$ 0,00	100	\$ 3.267.748,00
01.01.14	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	100	\$ 3.267.748,00	100	\$ 3.267.748,00	0,00	\$ 0,00	100	\$ 3.267.748,00
01.01.15	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	2,00	\$ 3.267.748,00	2,00	\$ 3.267.748,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 3.267.748,00
01.01.16	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	100	\$ 4.885.500,00	100	\$ 4.885.500,00	0,00	\$ 0,00	100	\$ 4.885.500,00
01.01.17	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	82,00	\$ 845.775,00	82,00	\$ 845.775,00	0,00	\$ 0,00	82,00	\$ 845.775,00
01.01.18	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	3,00	\$ 1.485.722,00	3,00	\$ 1.485.722,00	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 1.485.722,00
01.01.19	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	6,00	\$ 1.385.824,00	6,00	\$ 1.385.824,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 1.385.824,00
01.01.20	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	752,00	\$ 2.435.533,00	752,00	\$ 2.435.533,00	0,00	\$ 0,00	752,00	\$ 2.435.533,00
01.01.21	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	80,00	\$ 2.718.420,00	80,00	\$ 2.718.420,00	0,00	\$ 0,00	80,00	\$ 2.718.420,00
01.01.22	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	14,00	\$ 347.700,00	14,00	\$ 347.700,00	0,00	\$ 0,00	14,00	\$ 347.700,00
01.01.23	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	538,00	\$ 2.435.533,00	538,00	\$ 2.435.533,00	0,00	\$ 0,00	538,00	\$ 2.435.533,00
01.01.24	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	58,00	\$ 205.802,00	58,00	\$ 205.802,00	0,00	\$ 0,00	58,00	\$ 205.802,00
01.01.25	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	6,00	\$ 710,00	6,00	\$ 710,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 710,00
01.01.26	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	6,00	\$ 65.022,00	6,00	\$ 65.022,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 65.022,00
01.01.27	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	250,00	\$ 55.874,00	250,00	\$ 55.874,00	0,00	\$ 0,00	250,00	\$ 55.874,00
01.01.28	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	22,00	\$ 1.922.348,00	22,00	\$ 1.922.348,00	0,00	\$ 0,00	22,00	\$ 1.922.348,00
01.01.29	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	6,00	\$ 994.480,00	6,00	\$ 994.480,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 994.480,00
01.01.30	EXTRACTOR DE MUEBLES DE 225 CM	U	250,00	\$ 6.924.510,00	250,00	\$ 6.924.510,00	0,00	\$ 0,00	250,00	\$ 6.924.510,00

[illegible]

REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		CONSORCIO CONSORCIO HOSPITAL MONPOS		FECHA DE ELABORACIÓN		5		12		2019		MM		AA	
UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		POR CANTIDADES DE OBRA		X									
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 015-2010 DEL 10 DE JUNIO DE 2010		PLAZO INICIAL		QUINCE (15) MESES											
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONPOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		FECHA DE INICIACIÓN:		TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2010											
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MONPOS		PROLARGA No. 1		JUN (6) MES											
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 014-SI-2004-2010		VALOR INICIAL (incluido IVA)		\$ 9.519.555.480,00											
INTERVENIDOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MONPOS		VALOR TOTAL CTD ACUMULADO:		\$ 22.218.894.468,92											
		VALOR TOTAL CTD ACUMULADO:		\$ 33.839.589.257,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92											
		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 3.833.598.757,92</											

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR			GOBIERNO DE BOLÍVAR			GOBIERNO DE BOLÍVAR			CONSORCIO			CONSORCIO			CONSORCIO			CONSORCIO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. S.C-2370 DEL 10 DE JULIO DE 2018			CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. S.C-2370 DEL 10 DE JULIO DE 2018			CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. S.C-2370 DEL 10 DE JULIO DE 2018			CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. S.C-2370 DEL 10 DE JULIO DE 2018			CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. S.C-2370 DEL 10 DE JULIO DE 2018			CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. S.C-2370 DEL 10 DE JULIO DE 2018			CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. S.C-2370 DEL 10 DE JULIO DE 2018		
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTEPOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR			OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTEPOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR			OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTEPOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR			OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTEPOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR			OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTEPOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR			OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTEPOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR			OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTEPOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MONTEPOS			CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MONTEPOS			CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MONTEPOS			CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MONTEPOS			CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MONTEPOS			CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MONTEPOS			CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MONTEPOS		
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMA-SI-2464-2018			CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMA-SI-2464-2018			CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMA-SI-2464-2018			CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMA-SI-2464-2018			CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMA-SI-2464-2018			CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMA-SI-2464-2018			CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMA-SI-2464-2018		
INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERHOSPITAL MONTEPOS			INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERHOSPITAL MONTEPOS			INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERHOSPITAL MONTEPOS			INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERHOSPITAL MONTEPOS			INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERHOSPITAL MONTEPOS			INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERHOSPITAL MONTEPOS			INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERHOSPITAL MONTEPOS		
PLAZO INICIAL			PLAZO INICIAL			PLAZO INICIAL			PLAZO INICIAL			PLAZO INICIAL			PLAZO INICIAL			PLAZO INICIAL		
FECHA DE INICIACIÓN:			FECHA DE INICIACIÓN:			FECHA DE INICIACIÓN:			FECHA DE INICIACIÓN:			FECHA DE INICIACIÓN:			FECHA DE INICIACIÓN:			FECHA DE INICIACIÓN:		
PRÓRROGA No.1			PRÓRROGA No.1			PRÓRROGA No.1			PRÓRROGA No.1			PRÓRROGA No.1			PRÓRROGA No.1			PRÓRROGA No.1		
VALOR INICIAL (incluido IVA)			VALOR INICIAL (incluido IVA)			VALOR INICIAL (incluido IVA)			VALOR INICIAL (incluido IVA)			VALOR INICIAL (incluido IVA)			VALOR INICIAL (incluido IVA)			VALOR INICIAL (incluido IVA)		
VALOR TOTAL LTO. ACUMULADO:			VALOR TOTAL LTO. ACUMULADO:			VALOR TOTAL LTO. ACUMULADO:			VALOR TOTAL LTO. ACUMULADO:			VALOR TOTAL LTO. ACUMULADO:			VALOR TOTAL LTO. ACUMULADO:			VALOR TOTAL LTO. ACUMULADO:		
QUINCE (15) MESES			QUINCE (15) MESES			QUINCE (15) MESES			QUINCE (15) MESES			QUINCE (15) MESES			QUINCE (15) MESES			QUINCE (15) MESES		
TRENTE Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018			TRENTE Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018			TRENTE Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018			TRENTE Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018			TRENTE Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018			TRENTE Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018			TRENTE Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018		
UN (1) MES			UN (1) MES			UN (1) MES			UN (1) MES			UN (1) MES			UN (1) MES			UN (1) MES		
\$ 31.519.555.450,00			\$ 31.519.555.450,00			\$ 31.519.555.450,00			\$ 31.519.555.450,00			\$ 31.519.555.450,00			\$ 31.519.555.450,00			\$ 31.519.555.450,00		
\$ 32.218.484.468,92			\$ 32.218.484.468,92			\$ 32.218.484.468,92			\$ 32.218.484.468,92			\$ 32.218.484.468,92			\$ 32.218.484.468,92			\$ 32.218.484.468,92		
FECHA DE VENCIMIENTO:			FECHA DE VENCIMIENTO:			FECHA DE VENCIMIENTO:			FECHA DE VENCIMIENTO:			FECHA DE VENCIMIENTO:			FECHA DE VENCIMIENTO:			FECHA DE VENCIMIENTO:		
VALOR ADICIONAL No.1			VALOR ADICIONAL No.1			VALOR ADICIONAL No.1			VALOR ADICIONAL No.1			VALOR ADICIONAL No.1			VALOR ADICIONAL No.1			VALOR ADICIONAL No.1		
\$ 887.228.938,92			\$ 887.228.938,92			\$ 887.228.938,92			\$ 887.228.938,92			\$ 887.228.938,92			\$ 887.228.938,92			\$ 887.228.938,92		
VALOR PRESENTE ACTA			VALOR PRESENTE ACTA			VALOR PRESENTE ACTA			VALOR PRESENTE ACTA			VALOR PRESENTE ACTA			VALOR PRESENTE ACTA			VALOR PRESENTE ACTA		
\$ 3.838.568.257,92			\$ 3.838.568.257,92			\$ 3.838.568.257,92			\$ 3.838.568.257,92			\$ 3.838.568.257,92			\$ 3.838.568.257,92			\$ 3.838.568.257,92		
FECHA DE ELABORACIÓN			FECHA DE ELABORACIÓN			FECHA DE ELABORACIÓN			FECHA DE ELABORACIÓN			FECHA DE ELABORACIÓN			FECHA DE ELABORACIÓN			FECHA DE ELABORACIÓN		
5			5			5			5			5			5			5		
00			00			00			00			00			00			00		
2018			2018			2018			2018			2018			2018			2018		
AA			AA			AA			AA			AA			AA			AA		



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO
CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 12 2019

PLAZO ACUMULADO: DIECISIETE (17) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019

VALOR ADICIÓN No.1: \$ 887.728.978,92

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 8.839.559.757,92

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POB. CANTIDADES DE OBRA: X

POB. CONTRATO ADICIONAL: X

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SI-C-2570 DEL 16 DE JULIO DE 2018

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMA-SI-2484-2018

INTERVENIDOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPOS

PLAZO INICIAL: TREINTA Y UNO (31) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: UN (1) MES

PROYECTO No.1: \$ 31.593.655.490,00

VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 32.209.884.468,92

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:

No.	CONDICIONES ORDENALES				CONDICIONES SEDE EN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3				EDIFICIO ANTERIOR				EDIFICIO CON RECURSOS DE SUS				EDIFICIO CON RECURSOS PROPIOS				ACUMULADO EJECUTIVO			
	ITEM DE PAGO	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
1	OBRAS COMPLEMENTARIAS O NO PREVISTAS EN EL ANEXO 1																							
2	Unidad construccional (Estructura) 278-279-280	U		\$ 21.833.650,00	\$ 21.833.650,00	2,00	\$ 43.667.300,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 43.667.300,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 43.667.300,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 43.667.300,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 43.667.300,00	
3	Unidad construccional (Estructura) 278-279-280	U		\$ 6.844.333,00	\$ 6.844.333,00	3,00	\$ 20.532.990,00	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 20.532.990,00	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 20.532.990,00	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 20.532.990,00	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 20.532.990,00	
4	Unidad construccional (Estructura) 278-279-280	U		\$ 77.945,00	\$ 77.945,00	87,00	\$ 6.681.315,00	0,00	\$ 0,00	87,00	\$ 6.681.315,00	0,00	\$ 0,00	87,00	\$ 6.681.315,00	0,00	\$ 0,00	87,00	\$ 6.681.315,00	0,00	\$ 0,00	87,00	\$ 6.681.315,00	
5	Protección de volutas para mamparas																							
6	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
7	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES (IVA)				\$ 2.050.567.760,00																			
8	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
9	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
10	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
11	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
12	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
13	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
14	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
15	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
16	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
17	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
18	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
19	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
20	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
21	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
22	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
23	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
24	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
25	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
26	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
27	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
28	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
29	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
30	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
31	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
32	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
33	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
34	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
35	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
36	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
37	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
38	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
39	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
40	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
41	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
42	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
43	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
44	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
45	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
46	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
47	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
48	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
49	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
50	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
51	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
52	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
53	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
54	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
55	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
56	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
57	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
58	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
59	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
60	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
61	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
62	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
63	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
64	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
65	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
66	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
67	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
68	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			
69	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 2.050.567.760,00																			
70	VALOR TOTAL OBRAS ANTERIORES				\$ 1.882.877.974,00																			

CARTA DE EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO DE TRABAJO

Cartagena, 25 de junio de 2020

Señores

GOBERNACION DE BOLIVAR

troncal de occidente, vía Cartagena – Turbaco km 3

Cartagena de Indias

REFERENCIA: Convocatoria Pública, Objeto: **FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**


Estimados señores,

Por medio de la presente la suscrita representante legal de **SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.**, manifiesto que nos comprometemos a presentar el grupo de profesionales descrito en los pliegos de la presente convocatoria, en caso de resultar adjudicatarios con el presente proceso, dentro de los términos establecidos.

Presentaremos las hojas de vida con sus respectivos soportes de los siguientes profesionales:

- Director de Obra
- Dos residentes de obra
- Profesional SISO

Atentamente,



YURI PAOLA MONTERROSA SEÑA
C.C. 1.04.423.072
Representante Legal

SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

ACREDITACION DE CUADRILLAS Y TURNOS DE TRABAJO

ACREDITACION DE CUADRILLAS Y TURNOS DE TRABAJO

Cartagena, 25 de junio de 2020

Señores

GOBERNACION DE BOLIVAR

troncal de occidente, vía Cartagena – Turbaco km 3

Cartagena de Indias


REFERENCIA: Convocatoria Pública, Objeto: **FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**

Estimados señores,

Por medio de la presente la suscrita representante legal de **SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.**, manifiesto que nos comprometemos a vincular y ofertar a la ejecución del proyecto en caso de resultar adjudicatarios un mínimo de 2 cuadrillas para la ejecución del proyecto de la referencia.

De igual forma se establecerán dos (2) turnos de trabajo para la ejecución del proyecto, y garantizar su ejecución en el tiempo previsto.

Atentamente,



YURI PAOLA MONTERROSA SEÑA
C.C. 1.04.423.072
Representante Legal

SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

**APOYO A LA INDUSTRIA
NACIONAL**

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Cartagena, 25 de junio de 2020

Señores

GOBERNACION DE BOLIVAR

troncal de occidente, vía Cartagena – Turbaco km 3


Cartagena de Indias

REFERENCIA: Convocatoria Pública, Objeto: **FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**

Estimados señores,

Por medio del presente documento manifiesto que el personal que será puesto al servicio para la ejecución del Contrato que resulte de la Adjudicación de Convocatoria Pública que tiene por objeto **“FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”**, será de origen **cien por ciento (100%) nacional**.

Atentamente,



YURI PAOLA MONTERROSA SEÑA

C.C. 1.04.423.072

Representante Legal

SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

PROPUESTA ECONOMICA

**SUMINISTROS PROYECTOS
Y OBRAS DE COLOMBIA
S.A.S.**

OFRECIMIENTO ECONOMICO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARs CoV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

RELACION DE ACTIVIDADES CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS OFRECIDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR CAPÍTULO
1.00	PRELIMINARES					\$ 104.065.541,79
1.01	Localización y replanteo	M2	3.343,36	\$ 1.978,00	\$ 6.613.166,08	
1.02	Demolición de muros hasta e= 20 cm, inc. Retiro.	M2	436,96	\$ 8.034,00	\$ 3.510.568,78	
1.03	Demolición plantilla existente hasta e = 10 cm. inc. Retiro	M2	2.890,44	\$ 9.746,00	\$ 28.170.228,24	
1.04	Demolición de mesones hasta e= 20 cm, inc. Retiro.	M2	36,24	\$ 19.491,00	\$ 706.353,84	
1.05	Demolición de pañete de muro, inc. Retiro.	M2	4.342,41	\$ 4.097,00	\$ 17.790.857,87	
1.06	Demolición de enchape, inc. Retiro.	M2	932,80	\$ 8.965,00	\$ 8.362.552,00	
1.07	Demolición de estructuras en concreto, Inc. Retiro	M3	8,74	\$ 97.070,00	\$ 848.321,91	
1.08	Desmonte marcos y puertas, inc. disposición final	U	144,00	\$ 48.544,00	\$ 6.990.336,00	
1.09	Desmonte marcos y ventanas, inc. Disposición final	U	164,00	\$ 38.032,00	\$ 6.237.248,00	
1.10	Desmonte aparato sanitario, inc. Disposición final	U	134,00	\$ 46.555,00	\$ 6.238.370,00	
1.11	Desmonte de cielo raso, inc. Disposición final	M2	1.366,06	\$ 4.518,00	\$ 6.171.859,08	
1.12	Regatas sobre muros	M	960,00	\$ 1.318,00	\$ 1.265.280,00	
1.13	Resane de muros en mortero 1:4	M2	1.000,00	\$ 9.370,00	\$ 9.370.000,00	
1.14	Raspado y escarificación de muro	M2	600,00	\$ 2.984,00	\$ 1.790.400,00	
2.00	MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS					\$ 219.796.697,26
2.01	Muro en block No.4	M2	283,68	\$ 40.976,00	\$ 11.624.235,58	
2.02	Muro en block No.6	M2	67,22	\$ 52.868,00	\$ 3.553.786,96	
2.03	Pañete liso sobre muros interior.	M2	5.044,22	\$ 19.758,00	\$ 99.663.679,00	
2.04	Dinteles de 15X20cm. para puertas y ventanas.	M	606,40	\$ 46.503,00	\$ 28.199.419,20	
2.05	Viga de amarre sobre muro 15x25cm.	M	191,84	\$ 51.077,00	\$ 9.798.611,68	
2.06	Columneta 10x20cm.	M	748,80	\$ 51.372,00	\$ 38.467.353,60	
2.07	Alfajía de 15x20cm. en concreto	M	98,40	\$ 46.503,00	\$ 4.575.895,20	
2.08	Acero de refuerzo 60.000 psi	kg	3.776,05	\$ 6.333,00	\$ 23.913.716,04	
3.00	ACABADOS					\$ 192.869.776,66
3.01	Estuco plástico	M2	3.835,62	\$ 14.578,00	\$ 55.915.653,78	
3.02	Pintura epóxica o antibacterial de alta calidad	M2	5.025,92	\$ 20.193,00	\$ 101.488.463,14	
3.03	Recubrimiento para cristales cerámico	M2	931,86	\$ 38.059,00	\$ 35.465.659,74	
4.00	ENCHAPES					\$ 69.082.367,40
4.01	Enchape en cerámica línea institucional blanca de 20.5x20.5 cm	M2	1.208,60	\$ 57.159,00	\$ 69.082.367,40	
5.00	SISTEMA DRYWALL					\$ 207.873.052,84
5.01	Cielo raso en yeso carton	M2	1.200,46	\$ 47.882,00	\$ 57.480.425,72	
5.02	Muro en Superboard	M2	595,15	\$ 104.588,00	\$ 62.245.757,38	
5.03	Cielo raso en Superboard	M2	1.564,70	\$ 55.901,00	\$ 87.468.294,70	
5.04	Lámina de Superboard 6 mm para revestimiento 1 cara.	M2	12,48	\$ 54.373,00	\$ 678.575,04	
6.00	PISOS					\$ 480.306.575,98
6.01	Plantilla de nivelación e=0.05 mt	M2	2.481,30	\$ 27.995,00	\$ 69.463.993,50	
6.02	Plantilla Impermeabilizada baños e=0.05 mt	M2	283,86	\$ 34.865,00	\$ 9.896.778,90	
6.03	Piso en baldosa de granito pulido blanco 30x30 cms	M2	2.481,30	\$ 108.707,00	\$ 269.734.679,10	
6.04	Guardaesoba media caña en granito pulido	M	1.895,10	\$ 51.509,00	\$ 97.614.705,90	
6.05	Piso en cerámica blanca de 30x30 cm	M2	283,86	\$ 67.403,00	\$ 19.133.015,58	
6.06	Dilatación en aluminio para guardaesoba	M	1.895,10	\$ 7.632,00	\$ 14.463.403,00	
7.00	APARATOS SANITARIOS					\$ 192.474.860,00
7.01	Sanitario de flujo metro	U	70,00	\$ 1.244.921,00	\$ 87.144.470,00	
7.02	Lavamanos de incrustar	U	62,00	\$ 218.126,00	\$ 13.523.812,00	
7.03	Lavamanos de Colgar	U	72,00	\$ 147.578,00	\$ 10.625.616,00	
7.04	Ducha Sencilla	U	62,00	\$ 85.510,00	\$ 5.301.620,00	
7.05	Juego de incrustaciones	U	62,00	\$ 64.637,00	\$ 4.007.494,00	
7.06	Lavatraperos	U	2,00	\$ 139.805,00	\$ 279.610,00	
7.07	Rejillas de piso	U	136,00	\$ 26.445,00	\$ 3.596.520,00	
7.08	Llave de chorro	U	2,00	\$ 36.316,00	\$ 72.632,00	
7.09	Lavaplatos sencillo	U	18,00	\$ 157.073,00	\$ 2.827.314,00	
7.10	Dispensador de papel higienico	U	44,00	\$ 127.116,00	\$ 5.593.104,00	
7.11	Barra de seguridad	U	264,00	\$ 208.862,00	\$ 55.139.568,00	
7.12	Espejo de baño recto pulido bisel 60 x 50 cm	U	70,00	\$ 62.330,00	\$ 4.363.100,00	
8.00	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS Y CONTRAINCENDIOS					\$ 490.468.684,44
8.01	Instalación Sanitaria (Incluye Accesorios)					
8.01.01	Desagües A. Negras					
8.01.01.01	Tubería PVC Sanit. de 6"	M	62,00	\$ 83.114,00	\$ 5.153.068,00	
8.01.01.02	Tubería PVC Sanit. de 4"	M	671,94	\$ 49.234,00	\$ 33.082.293,96	
8.01.01.03	Tubería PVC Sanit. de 2"	M	241,20	\$ 28.590,00	\$ 6.895.908,00	
8.01.02	Puntos Sanitarios (Incluye accesorios, soportes, abrazaderas y todo lo necesario para su correcta instalación)					
8.01.02.01	Punto sanitario para Sanitarios	U	70,00	\$ 87.821,00	\$ 6.147.470,00	

**SUMINISTROS PROYECTOS
Y OBRAS DE COLOMBIA
S.A.S.**

OFRECIMIENTO ECONOMICO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARs CoV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

RELACION DE ACTIVIDADES CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS OFRECIDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR CAPITULO
8.01.02.02	Punto sanitario para Lavamanos	U	134,00	\$ 60.663,00	\$ 8.128.842,00	
8.01.02.03	Punto sanitario para Lavaplatos	U	18,00	\$ 60.663,00	\$ 1.091.934,00	
8.01.02.04	Punto sanitario para Duchas	U	62,00	\$ 60.663,00	\$ 3.761.106,00	
8.01.02.05	Punto sanitario para rejilla de piso	U	72,00	\$ 60.663,00	\$ 4.367.736,00	
8.01.02.06	Punto sanitario para lavatraperero	U	2,00	\$ 60.663,00	\$ 121.326,00	
8.02	Instalación Hidráulica (Incluye Accesorios)					
8.02.01	Red Agua Potable Fria (Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)					
8.02.01.01	Tubería PVC RDE-21 de 3"	M	12,02	\$ 80.465,00	\$ 967.189,30	
8.02.01.02	Tubería PVC RDE-21 de 2½"	M	49,00	\$ 65.929,00	\$ 3.230.521,00	
8.02.01.03	Tubería PVC RDE-21 de 2"	M	78,94	\$ 49.327,00	\$ 3.893.873,38	
8.02.01.04	Tubería PVC RDE-21 de 1½"	M	66,26	\$ 29.306,00	\$ 1.941.815,56	
8.02.01.05	Tubería PVC RDE-21 de 1¼"	M	267,42	\$ 25.669,00	\$ 6.864.403,98	
8.02.01.06	Tubería PVC RDE-21 de 1"	M	377,08	\$ 16.896,00	\$ 6.371.143,68	
8.02.01.07	Tubería PVC RDE-21 de ¾"	M	4,94	\$ 14.818,00	\$ 73.200,92	
8.02.01.08	Tubería PVC RDE-21 de ½"	M	1.035,34	\$ 11.476,00	\$ 11.881.561,84	
8.02.01.09	Soportes en aluminio	U	1.895,00	\$ 9.878,00	\$ 18.718.810,00	
8.02.02	Puntos Hidráulicos Agua Fria					
8.02.02.01	Punto Hidráulico para Sanitarios	U	70,00	\$ 41.127,00	\$ 2.878.890,00	
8.02.02.02	Punto Hidráulico para Lavamanos	U	134,00	\$ 41.127,00	\$ 5.511.018,00	
8.02.02.03	Punto Hidráulico para Lavaplatos	U	18,00	\$ 41.127,00	\$ 740.286,00	
8.02.02.04	Punto Hidráulico para Duchas	U	62,00	\$ 43.948,00	\$ 2.724.776,00	
8.02.02.05	Punto Hidráulico para Llave de chorro	U	2,00	\$ 41.127,00	\$ 82.254,00	
8.02.03	Válvulas					
8.02.03.01	Válvula de Compuerta de 1 1/4"	U	60,00	\$ 170.921,00	\$ 10.255.260,00	
8.02.03.02	Válvula de Compuerta de 1"	U	10,00	\$ 155.415,00	\$ 1.554.150,00	
8.02.03.03	Válvula de Compuerta de ½"	U	10,00	\$ 86.665,00	\$ 866.650,00	
8.02.03.04	Tapaválvulas de 15 cm x 15 cm	U	80,00	\$ 12.292,00	\$ 983.360,00	
8.03	Ventilación					
8.03.01	Tubería PVC DE VENTILACIÓN de 2"	M	668,82	\$ 22.838,00	\$ 15.274.511,16	
8.03.02	Soportes en aluminio	U	1.342,00	\$ 9.878,00	\$ 13.256.276,00	
8.03.03	Puntos de ventilación	U	132,00	\$ 43.761,00	\$ 5.776.452,00	
8.04	Sistema de desagües de aires acondicionados					
8.04.01	Red de desagüe					
8.04.01.01	Tubería PVC RDE-21 de 1"	M	260,22	\$ 16.896,00	\$ 4.396.677,12	
8.04.01.02	Tubería PVC RDE-21 de ¾"	M	385,24	\$ 14.818,00	\$ 5.708.486,32	
8.04.01.03	Aislante térmico tipo Rubatex	M	645,46	\$ 10.059,00	\$ 6.492.682,14	
8.04.02	Puntos de desagüe					
8.04.02.01	Punto de desagüe para minisplits	U	68,00	\$ 38.347,00	\$ 2.607.596,00	
8.05	Sistema ContraIncendio					
8.05.01	Red ContraIncendio (Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)					
8.05.01.01	Tubería de Acero al carbon de 1"	M	186,82	\$ 27.434,00	\$ 5.125.219,88	
8.05.01.02	Tubería de Acero al carbon de 1 1/4"	M	455,82	\$ 30.495,00	\$ 13.900.230,90	
8.05.01.03	Tubería de Acero al carbon de 2"	M	75,76	\$ 41.987,00	\$ 3.180.935,12	
8.05.01.04	Tubería de Acero al carbon de 2 1/2"	M	145,12	\$ 57.315,00	\$ 8.317.552,80	
8.05.01.05	Tubería de Acero al carbon de 3"	M	584,74	\$ 66.377,00	\$ 38.813.286,98	
8.05.01.06	Tubería de Acero al carbon de 6"	M	5,20	\$ 148.022,00	\$ 769.714,40	
8.05.01.07	Punto Gabinete	U	6,00	\$ 215.327,00	\$ 1.291.962,00	

SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.			OFRECIMIENTO ECONOMICO			
PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARs CoV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.					
RELACION DE ACTIVIDADES CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS OFRECIDOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR CAPITULO
8.05.01.08	Soportes en Hierro	U	1.453,00	\$ 56.356,00	\$ 81.885.268,00	
8.05.01.09	Puntos Rociadores	U	498,00	\$ 123.639,00	\$ 61.572.222,00	
8.05.01.10	Rociadores K=5.6 Respuesta rapida	U	498,00	\$ 109.801,00	\$ 54.680.898,00	
8.05.01.11	Gabinete Contraincendio Tipo III	U	6,00	\$ 3.188.311,00	\$ 19.129.866,00	
9,00	PUERTAS Y VENTANAS					\$ 650.093.186,00
9.01	Puerta -P1 -: Puerta y marco en PVC estilo americano de 1.00 x 2.4 mts, batiente una hoja cuerpo fijos superior e inferior, con marco y jamba en PVC color blanco (incluye cerradura en manija, bisagras y todos los elementos de fijación)	U	66,00	\$ 1.657.442,00	\$ 109.391.172,00	
9.02	Puerta - P2-: Puerta y marco en PVC tipo americano de 0.85 x 2.40 mts, batiente una hoja cuerpo fijos superior e inferior, con marco y jamba en PVC (incluye: Cerradura, bisagras y todos los elementos necesarios para su fijación y puesta en funcionamiento)	U	52,00	\$ 1.504.344,00	\$ 78.225.888,00	
9.03	Puerta -P3-: Puerta y marco en PVC tipo americano de 2.60 x 2.40 mts, corrediza, una hoja cuerpos superior en vidrio y cuerpo fijo inferior, con marco y jamba en PVC (Incluye: cerradura y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	60,00	\$ 4.147.840,00	\$ 248.870.400,00	
9.04	Puerta -P3A-: Puerta y marco en PVC tipo americano de 2.60 x 2.40 mts, corrediza, una hoja cuerpos superior en vidrio y cuerpo fijo inferior, con marco y jamba en PVC (incluye: Cerradura y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	20,00	\$ 4.147.840,00	\$ 82.956.800,00	
9.05	Puerta -P4-: Puerta y marco en PVC tipo americano de 2.00 x 2.40 mts, batiente dos hojas cuerpos superior en vidrio y cuerpo fijo inferior, guarda camilla, con marco y jamba en PVC (Incluye cerradura, todo el herraje necesario para su instalación)	U	18,00	\$ 3.444.289,00	\$ 61.997.202,00	
9.06	Puerta -P5-: Puerta de emergencia hoja y marco en lámina galvanizada calibre 18. De 1.0 x 2.40 mts, con visor de 4 mm, barra de apertura, con marco (incluye: cerradura y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	6,00	\$ 1.545.629,00	\$ 9.273.774,00	
9.07	Puerta -P6-: Puerta y marco en PVC tipo americano de 1.40 x 2.40 mts, batiente dos hojas cuerpos superior en vidrio y cuerpo fijo inferior, guarda camilla, con marco y jamba en PVC (incluye: cerradura, todo el herraje necesario para su instalación)	U	6,00	\$ 2.244.987,00	\$ 13.469.922,00	
9.08	Ventana -V-1-: Ventana en PVC proyectante de 1.45 x 0,60 mts, tipo americano y vidrio templado transparente de 5 mm (Incluye: todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	164,00	\$ 279.927,00	\$ 45.908.028,00	
10,00	MOBILIARIO DE PVC Y COMPLEMENTARIOS					\$ 424.090.679,05
10.01	Mueble MT-05 de longitud variable, con gabinete superior, meson en acero inox., estructura en pvc con puertas frontales en pvc y vidrio, enchapado en formica de alta resistencia. (Ver plano DETALLES MUEBLES)	M	33,36	\$ 2.310.247,00	\$ 77.069.839,92	
10.02	Mueble MT-06 de dimensiones 0,45 m x 0.55 m x 2.15 m, tipo closet (Ver plano DETALLES MUEBLES)	U	118,00	\$ 685.717,00	\$ 80.914.606,00	

SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.		OFRECIMIENTO ECONOMICO				
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARs CoV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.						
RELACION DE ACTIVIDADES CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS OFRECIDOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR CAPITULO
10.03	Mueble MT-07 de longitud variable, estructura en pvc con puertas frontales en pvc y vidrio, enchapado en formica de alta resistencia. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	11,74	\$ 2.747.734,00	\$ 32.258.397,16	
10.04	Mueble MT-08 de longitud variable, gabinete superior con tapa en vidrio, estructura en PVC enchapado en formica de alta resistencia con dos puertas dobles batientes entrepaños en PVC. Tipo locker. (Ver plano DETALLES MUEBLES)	M	13,24	\$ 4.283.869,00	\$ 56.718.425,56	
10.05	Mueble MT-10 estar de enfermeria abierto, longitud variable, con paneles frontales en pvc, enchapado en formica de alta resistencia, estructura en pvc, superficie de trabajo en panel rh de 18 mm enchapado en formica, archivador 2x1 metalico y soporte en h metalico. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	14,40	\$ 1.211.321,00	\$ 17.443.022,40	
10.06	Mueble MT-10A de longitud variable, meson en granito jaspe, panel en PVC contraenchapado en fôrmica de alta resistencia con zocalo interno de acero inoxidable, archivador 2x1 en lamina cold roled pintado espesor 4 mm, incluye 2 gavetas y 1 archivador de carpeta. (ver plano DETALLES MUEBLES)	M	6,60	\$ 1.082.921,00	\$ 7.147.278,60	
10.07	Mueble MT-13 de longitud variable, con gabinete superior, meson en granito jaspe, estructura en pvc con puertas frontales en pvc y vidrio, enchapado en formica de alta resistencia. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	9,42	\$ 2.337.784,00	\$ 22.021.925,28	
10.08	Mueble MT-16 de lavamanos en granito jaspe de longitud variable, ancho de 0.50 m con soporte metalico empotrado en muro (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	64,20	\$ 836.554,00	\$ 53.706.766,80	
10.09	Poyo en concreto de 2500psi para e = 7 cms, incluye malla electrosoldada	M2	20,02	\$ 53.608,00	\$ 1.073.017,73	
10.10	Media caña en PVC para cielo raso y paredes de zonas asépticas	M	157,08	\$ 30.670,00	\$ 4.817.643,60	
10.11	Suministro e instalacion de Guardacamillas sistema Clip	M	407,44	\$ 103.765,00	\$ 42.278.012,00	
10.12	Suministro e instalacion de esquineros para Guardacamillas	U	60,00	\$ 8.310,00	\$ 498.600,00	
10.13	Suministro e instalación de cortina (sistema de privacidad o separacion de ambientes), soportada en riel con accesorios.	M	72,00	\$ 390.877,00	\$ 28.143.144,00	
11.00	IMPERMEABILIZACIONES					\$ 63.955.133,44
11.01	Impermeabilización placa cubierta	M2	1.671,68	\$ 38.258,00	\$ 63.955.133,44	
12.00	INSTALACION ELECTRICA					\$ 1.966.366.266,00
12.01	MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN					
12.01.01	Breakers de 800 amp. Industrial 35 Kamp. A 240 V	U	2,00	\$ 3.912.842,00	\$ 7.825.684,00	
12.01.02	Breakers de 200 amp. Industrial 35 Kamp. A 240 V	U	2,00	\$ 1.658.272,00	\$ 3.316.544,00	
12.01.03	TABLERO GENERAL DE RED NORMAL (Totalizador de 800 amp.) (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR)	U	2,00	\$ 15.580.706,00	\$ 31.161.412,00	
12.01.04	TABLERO GENERAL DE TRANSFERENCIA Y DISTRIBUCIÓN CARGAS ESENCIALES (VITALES Y CRÍTICAS) DE 200 AMP. (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR)	U	2,00	\$ 14.301.942,00	\$ 28.603.884,00	
12.01.05	UPS de 5 KVA BIFASICA (ENTRADA 208- SALIDA 120V)	U	2,00	\$ 14.551.022,00	\$ 29.102.044,00	
12.01.06	UPS de 7 KVA TRIFASICA (ENTRADA 208- SALIDA 120V) Para Pacientes de Cuidados Intermedios	U	2,00	\$ 19.561.854,00	\$ 39.123.708,00	

**SUMINISTROS PROYECTOS
Y OBRAS DE COLOMBIA
S.A.S.**

OFRECIMIENTO ECONOMICO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARs CoV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

RELACION DE ACTIVIDADES CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS OFRECIDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR CAPÍTULO
12.02	ACOMETIDAS Y SUBTABLEROS					
12.02.01	Desde tablero general Normal existente hasta Tablero General Normal en Conductor en cobre En 3x(4 #350) + 4#350 + 4/0T	M	30,00	\$ 2.726.442,00	\$ 81.793.260,00	
12.02.02	Desde tablero general normal a Tablero AA Piso 10 Conductor en cobre En 3x(2 #4/0) + 2#4/0 + 4/0T	M	220,00	\$ 506.845,00	\$ 111.505.900,00	
12.02.03	Desde Tablero general Normal hasta Trablero transferencias cargas esenciales 200 amp. Conductor en cobre En 3 # 4/0 + 1#4/0 + 1/0T	M	16,00	\$ 254.548,00	\$ 4.072.768,00	
12.02.04	Desde Tablero general de planta hasta Trablero transferencias cargas esenciales 200 amp. Conductor en cobre En 3 # 4/0 + 1#4/0 + 1/0T	M	30,00	\$ 254.548,00	\$ 7.636.440,00	
12.02.05	Desde Tablero AA Piso 10 Hasta Tablero AA-1N en Conductor en cobre En 3 # 4/0 + 1#4/0 + 1/0T	M	70,00	\$ 254.548,00	\$ 17.818.360,00	
12.02.06	Desde Tablero general Normal hasta Trablero Normal en piso 10 Conductor en cobre En 3 #2/0 + 1#2/0 + 6T	M	240,00	\$ 153.311,00	\$ 36.794.640,00	
12.02.07	Desde Tablero AA Piso 10 Hasta Tablero AA-2N en Conductor en cobre En 3 # 1/0 + 1/0 + 4T	M	46,00	\$ 119.670,00	\$ 5.504.820,00	
12.02.08	Desde Tablero transferencias cargas esenciales 200 amp. Hasta Tablero Cargas Criticas Piso 10 En Conductor en cobre En 3 # 2 + 2 + 6T	M	240,00	\$ 80.949,00	\$ 19.427.760,00	
12.02.09	Desde Tablero Normal Piso 10 Hasta T-1N en Conductor en cobre En 3 # 4 + 4 + 8T	M	88,00	\$ 55.155,00	\$ 4.853.640,00	
12.02.10	Desde Tablero Normal Piso 10 Hasta T-2N en Conductor en cobre En Conductor en cobre En 3 # 6 + 6 + 8T	M	52,00	\$ 38.638,00	\$ 2.009.176,00	
12.02.11	Desde Tablero transferencias cargas esenciales 200 amp. Hasta UPS de 5 Kva Conductor en cobre En 2 # 6 + 4 + 8T	M	250,00	\$ 37.244,00	\$ 9.311.000,00	
12.02.12	Desde Tablero Cargas Criticas Piso 10 Hasta T-2E en Conductor en cobre En Conductor en Conductor en cobre En 3 # 8 + 8 + 10T	M	52,00	\$ 26.329,00	\$ 1.369.108,00	
12.02.13	Desde UPS DE 5 Kva Hasta Tablero T-1R en Conductor en cobre En 2 # 8 + 6 + 10T	M	12,00	\$ 22.981,00	\$ 275.772,00	
12.02.14	Desde Tablero transferencias cargas esenciales 200 amp. Hasta Tablero Cargas Vitales En Conductor en cobre En Conductor en cobre En 2 # 8 + 8 + 10T	M	284,00	\$ 20.149,00	\$ 5.722.316,00	
12.02.15	Circuitos Ramales de tableros 1E, 2E, 1N, 2N, 1R, T-Vital en Conductor de cobre 2#12 + 1#12T	M	1.172,00	\$ 5.790,00	\$ 6.785.880,00	
12.02.16	Circuitos Ramales de tableros 1E, 2E, 1N, 2N, 1R, T-Vital en Conductor de cobre 4#12 + 1#12T	M	284,00	\$ 10.697,00	\$ 3.037.948,00	
12.02.17	Tuberia conduit metalica 1/2" EMT	M	1.172,00	\$ 9.618,00	\$ 11.272.296,00	
12.02.18	Tuberia conduit metalica 3/4" EMT	M	284,00	\$ 17.122,00	\$ 4.862.648,00	
12.02.19	Tuberia conduit metalica 1" EMT	M	348,00	\$ 24.772,00	\$ 8.620.656,00	
12.02.20	Tuberia conduit metalica 1 1/4" EMT	M	390,00	\$ 41.789,00	\$ 16.297.710,00	
12.02.21	Tuberia conduit metalica 2" EMT	M	286,00	\$ 56.752,00	\$ 16.231.072,00	
12.02.22	Tuberia conduit metalica 3" EMT	M	356,00	\$ 67.834,00	\$ 24.148.904,00	
12.02.23	Tuberia conduit metalica 2x3" EMT	M	220,00	\$ 96.413,00	\$ 21.210.860,00	
12.02.24	Tuberia conduit metalica 4x4" EMT	M	30,00	\$ 208.057,00	\$ 6.241.710,00	
12.02.25	Tablero Red Normal MB trifasico de 18 ctos, 208v, 225 amp. T-2E y 2N	U	2,00	\$ 542.731,00	\$ 1.085.462,00	
12.02.26	Tablero Red Normal MB trifasico de 12 ctos, 208v, 225 amp. Tablero Vital	U	4,00	\$ 486.584,00	\$ 1.946.336,00	
12.02.27	Tablero Red Vital MB Bifasico de 12 ctos, 208v, 225 amp. Tableros regulados	U	2,00	\$ 455.179,00	\$ 910.358,00	
12.02.28	Tablero Red Critica MB trifasico de 30 ctos, 208v, 225 amp. T-1N	U	4,00	\$ 759.120,00	\$ 3.036.480,00	
12.02.29	Tablero de control de iluminacion lamparas de Pasillos	U	2,00	\$ 4.282.062,00	\$ 8.564.124,00	

**SUMINISTROS PROYECTOS
Y OBRAS DE COLOMBIA
S.A.S.**

OFRECIMIENTO ECONOMICO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARs CoV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

RELACION DE ACTIVIDADES CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS OFRECIDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR CAPITULO
12.02.30	Tablero de Distribucion Cargas Criticas Piso 10	U	2,00	\$ 3.871.623,00	\$ 7.743.246,00	
12.02.31	Tablero de Distribucion Cargas Normales Piso 10	U	2,00	\$ 4.333.646,00	\$ 8.667.292,00	
12.02.32	Cuñas enchufables de 1x20 amp.	U	154,00	\$ 27.620,00	\$ 4.253.480,00	
12.02.33	Cuñas enchufables de 2x30 amp.	U	4,00	\$ 56.358,00	\$ 225.432,00	
12.03	SALIDAS					
12.03.01	Salida para Luminaria IEDS de 60x60 Cms de empotrar de 40 W de 90 a 240 Volt.Color 6500 K	U	120,00	\$ 235.234,00	\$ 28.228.080,00	
12.03.02	Salida para Luminaria IEDS de 30x120 Cms de empotrar de 40 W de 90 a 240 Volt.Color 6500 K	U	22,00	\$ 221.031,00	\$ 4.862.682,00	
12.03.03	Salida para Luminaria Redonda Bala IEDS de empotrar de 12 W de 90 a 240 Volt.Color 6500 K	U	328,00	\$ 221.031,00	\$ 72.498.168,00	
12.03.04	Salida para Lampara Tipo Aplique Leds de 12w de 90 a 240 Volt. Color 6500 K	U	8,00	\$ 201.244,00	\$ 1.609.952,00	
12.03.05	Salida para luz Leds empotrada nichos baja para iluminacion hospitalizacion de 1x5 W -120 Volt	U	60,00	\$ 170.757,00	\$ 10.245.420,00	
12.03.06	Salida para luminaria cabecera de hospitalizacion 1x20w - 120 V (Luz Directa e Indirecta)	U	144,00	\$ 104.298,00	\$ 15.018.912,00	
12.03.07	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 120 Volt. uso general.	U	280,00	\$ 167.979,00	\$ 47.034.120,00	
12.03.08	Salida para tomacorriente regulado 120 Volt., toma con tierra asilada.	U	22,00	\$ 178.880,00	\$ 3.935.360,00	
12.03.09	Salida tomacorriente ESPECIAL Bifasico con polo a tierra 20 Amp., 208 Volt. 20 Amp.	U	4,00	\$ 288.108,00	\$ 1.152.432,00	
12.03.10	Salida para unidad de extracción 120 Volt. Y 208V	U	16,00	\$ 371.090,00	\$ 5.937.440,00	
12.03.11	Salidas para alimentar tomacorrientes tipo hospitalario	U	312,00	\$ 141.705,00	\$ 44.211.960,00	
12.03.12	Salida tomacorriente doble con polo a tierra y adicionalmente con interruptor interior de circuito de falla a tierra para protección personal (GFCI), 15 Amp. 120 Volt.	U	92,00	\$ 172.461,00	\$ 15.866.412,00	
12.03.13	Salida para Sensor de Movimiento	U	16,00	\$ 166.546,00	\$ 2.664.736,00	
12.03.14	Salida para Interruptor sencillo	U	208,00	\$ 166.546,00	\$ 34.641.568,00	
12.03.15	Salida para Interruptor doble	U	72,00	\$ 166.546,00	\$ 11.991.312,00	
12.04	LAMPARAS Y PLAQUETERIA					
12.04.01	Luminaria IEDS de 60x60 Cms de empotrar de 40 W de 90 a 240 Volt.Color 6500 K	U	120,00	\$ 370.558,00	\$ 44.466.960,00	
12.04.02	Luminaria IEDS de 30x120 Cms de empotrar de 40 W de 90 a 240 Volt.Color 6500 K	U	22,00	\$ 343.472,00	\$ 7.556.384,00	
12.04.03	Luminaria Redonda Bala IEDS de empotrar de 12 W de 90 a 240 Volt.Color 6500 K	U	328,00	\$ 175.154,00	\$ 57.450.512,00	
12.04.04	Lampara Tipo Aplique Leds de 12w de 90 a 240 Volt. Color 6500 K	U	8,00	\$ 135.361,00	\$ 1.082.888,00	
12.04.05	Luz empotrada nichos baja para iluminacion hospitalizacion de 1x5 W -120 Volt	U	60,00	\$ 249.314,00	\$ 14.958.840,00	
12.04.06	Luminaria cabecera de hospitalizacion 1x20w - 120 V	U	144,00	\$ 629.362,00	\$ 90.628.128,00	
12.04.07	Tomacorriente doble con polo a tierra 120 Volt. uso general.	U	280,00	\$ 18.381,00	\$ 5.146.680,00	
12.04.08	Tomacorriente regulado 120 Volt., toma con tierra asilada.	U	22,00	\$ 33.276,00	\$ 732.072,00	
12.04.09	Tomacorriente ESPECIAL Bifasico con polo a tierra 20 Amp., 208 Volt. 20 Amp.	U	4,00	\$ 80.122,00	\$ 320.488,00	
12.04.1	Tomacorriente tipo Hospitalario 120V-15 Amp.	U	312,00	\$ 39.165,00	\$ 12.219.480,00	
12.04.11	Tomacorriente doble con polo a tierra y adicionalmente con interruptor interior de circuito de falla a tierra para protección personal (GFCI), 15 Amp. 120 Volt.	U	92,00	\$ 163.715,00	\$ 15.061.780,00	
12.04.12	Sensor de movimiento	U	16,00	\$ 385.058,00	\$ 6.160.928,00	
12.04.13	Interruptor sencillo	U	208,00	\$ 13.870,00	\$ 2.884.960,00	
12.04.14	Interruptor doble	U	72,00	\$ 23.292,00	\$ 1.677.024,00	

**SUMINISTROS PROYECTOS
Y OBRAS DE COLOMBIA
S.A.S.**

OFRECIMIENTO ECONOMICO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARs CoV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

RELACION DE ACTIVIDADES CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS OFRECIDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR CAPITULO
12.05	AIRES ACONDICIONADOS					
12.05.01	Conductor en cobre En 3# 10 + 12T	M	100,00	\$ 21.447,00	\$ 2.144.700,00	
12.05.02	Conductor en cobre En 2 # 8 + 10T	M	164,00	\$ 18.186,00	\$ 2.982.504,00	
12.05.03	Conductor en cobre En 2 # 10 + 12T	M	1.224,00	\$ 18.012,00	\$ 22.046.688,00	
12.05.04	Conductor en cobre En 2 # 10 + 4#14 + 12T	M	780,00	\$ 25.431,00	\$ 19.836.180,00	
12.05.05	Conductor en cobre En 4#14	M	80,00	\$ 16.402,00	\$ 1.312.160,00	
12.05.06	Tubería conduit metálica 1/2" EMT	M	80,00	\$ 9.618,00	\$ 769.440,00	
12.05.07	Tubería conduit metálica 3/4" EMT	M	2.004,00	\$ 17.122,00	\$ 34.312.488,00	
12.05.08	Tubería conduit metálica 1" EMT	M	264,00	\$ 24.772,00	\$ 6.539.808,00	
12.05.09	TABLERO GENERAL AIRE ACONDICIONADO PISO 10	U	2,00	\$ 8.976.277,00	\$ 17.952.554,00	
12.05.10	Tablero de distribución T-A/A 1E	U	2,00	\$ 8.561.145,00	\$ 17.122.290,00	
12.05.11	Tablero de distribución T-A/A 2E	U	2,00	\$ 8.073.526,00	\$ 16.147.052,00	
12.05.12	Salidas para minisplits	U	64,00	\$ 449.828,00	\$ 28.788.992,00	
12.05.13	Salidas para minisplits - Fancoil	U	4,00	\$ 371.460,00	\$ 1.485.840,00	
12.05.14	Salidas para termostatos	U	4,00	\$ 184.789,00	\$ 739.156,00	
12.05.15	Salidas para condensadoras de 1 y 1 1/2 toneladas	U	68,00	\$ 489.473,00	\$ 33.284.164,00	
12.05.16	Salidas para extractor heliocentrífugos	U	6,00	\$ 246.528,00	\$ 1.479.168,00	
12.06	COMUNICACIONES					
12.06.01	Salida para televisión	U	64,00	\$ 384.789,00	\$ 24.626.496,00	
12.06.02	Salida para voz (Tubería de 3/4" EMT)	U	112,00	\$ 213.061,00	\$ 23.862.832,00	
12.06.03	Salida para datos (Tubería de 3/4" EMT)	U	4,00	\$ 243.056,00	\$ 972.224,00	
12.06.04	Salida para voz y datos (Tubería de 3/4" EMT)	U	18,00	\$ 213.061,00	\$ 3.835.098,00	
12.06.05	Salida para audio (Tubería de 3/4" EMT)	U	20,00	\$ 244.378,00	\$ 4.887.560,00	
12.06.06	Tubería conduit metálica 2x2" EMT	M	120,00	\$ 102.851,00	\$ 12.342.120,00	
12.06.07	Tubería conduit 2x2" PVC	M	120,00	\$ 49.272,00	\$ 5.912.640,00	
12.06.08	Bandeja eléctrica portátil. Sección 20 cm. x 8 cm. (Comunicaciones).	M	260,00	\$ 151.220,00	\$ 39.317.200,00	
12.06.09	Rack Cerrado 2.2 mts x 19"	U	2,00	\$ 2.865.945,00	\$ 5.731.890,00	
12.06.10	Switchs datos - Voz - 48 puertos	U	4,00	\$ 4.025.030,00	\$ 16.100.120,00	
12.06.11	Switchs datos - Voz - 24 puertos	U	4,00	\$ 2.802.205,00	\$ 11.208.820,00	
12.06.12	Switchs POE para Camars IP 24puertos	U	4,00	\$ 2.802.205,00	\$ 11.208.820,00	
12.06.13	Switches Core 24 puertos	U	8,00	\$ 4.707.959,00	\$ 37.663.672,00	
12.06.14	Panel de conexiones (Patch Panel) amp 48p cat 6a	U	4,00	\$ 1.222.530,00	\$ 4.890.120,00	
12.06.15	Panel de conexiones (Patch Panel) amp 24p cat 6a	U	6,00	\$ 970.605,00	\$ 5.823.630,00	
12.06.16	Cable UTP cat 6a	M	11.130,00	\$ 6.767,00	\$ 75.316.710,00	
12.06.17	Bandeja BI 1001	U	6,00	\$ 172.371,00	\$ 1.034.226,00	
12.06.18	Jack amp cat 6a	U	576,00	\$ 65.109,00	\$ 37.502.784,00	
12.06.19	Face plate (Tapas plásticas de pared) sencillo	U	200,00	\$ 17.701,00	\$ 3.540.200,00	
12.06.20	Face plate (Tapas plásticas de pared) Doble	U	14,00	\$ 17.701,00	\$ 247.814,00	
12.06.21	Cables Patch cord 3ft cat 6a	U	228,00	\$ 36.431,00	\$ 8.306.268,00	
12.06.22	Cables Patch cord 5ft cat 6a	U	140,00	\$ 57.825,00	\$ 8.095.500,00	
12.06.23	Organizador Horizontal 19" 85x80	U	10,00	\$ 116.978,00	\$ 1.169.780,00	
12.06.24	Multitoma Horizontal Mh 4766	U	6,00	\$ 368.216,00	\$ 2.209.296,00	
12.06.25	Cable fibra monomodo 6 hilos para uso interior	M	300,00	\$ 36.568,00	\$ 10.970.400,00	
12.06.26	Modulo SFP, Monomodo 1.25G,	U	20,00	\$ 360.944,00	\$ 7.218.880,00	
12.06.27	Patchcord de FO Monomodo 9/125 µm duplex conector LC/PCLC/ PC 3.0 mm de diámetro 3.0 metros de longitud ITU- T G.652D bota recta larga chaqueta amarilla en PVC para uso interior	U	36,00	\$ 34.136,00	\$ 1.228.896,00	
12.06.28	Pigtail de FO Monomodo 9/125 m simplex conector LC/PC 3.0 mm de diámetro 1.5 metros de longitud ITU- T G.652D bota recta larga chaqueta amarilla en PVC para uso interior	U	36,00	\$ 10.945,00	\$ 394.020,00	
12.06.29	Kit Caja terminal serie 0048, ensamblada con 6 adaptadores LC/PC - LC/PC Simplex monomodo, protectores de fusión de 60 mm de largo y bandeja portafusión, componentes incluidos según relación	U	2,00	\$ 169.377,00	\$ 338.754,00	
12.06.30	ODF de 1 UR de Alta Densidad con capacidad hasta 24 Puertos SC o 48 Puertos LC, Material Plástico ABS Blanco, Diseño de Bandejas Deslizables hacia el Frente, instalación Rack de 19", Profundidad 300mm, Marca CULTOM®, Referencia CODF211048	U	2,00	\$ 781.741,00	\$ 1.563.482,00	
12.06.31	Fusión de hilo fibra óptica	U	108,00	\$ 131.385,00	\$ 14.189.580,00	
12.06.32	Una (1) central telefónica IP 8 troncales analógicas y 100 extensiones IP	U	2,00	\$ 12.270.444,00	\$ 24.540.888,00	
12.06.33	Telefonos IP	U	126,00	\$ 215.908,00	\$ 27.204.408,00	
12.06.34	Cajas de paso de 40°40	U	4,00	\$ 86.037,00	\$ 344.148,00	
12.06.35	Acces Point	U	4,00	\$ 2.931.442,00	\$ 11.725.768,00	
12.07	SEGURIDAD					

**SUMINISTROS PROYECTOS
Y OBRAS DE COLOMBIA
S.A.S.**

OFRECIMIENTO ECONOMICO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARs CoV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

RELACION DE ACTIVIDADES CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS OFRECIDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR CAPITULO
12.07.01	Salidas para sensores de Humo	U	116,00	\$ 294.292,00	\$ 34.137.872,00	
12.07.02	Salidas para Lámparas de Emergencia	U	32,00	\$ 339.437,00	\$ 10.861.984,00	
12.07.03	Salida para Alarma Manual (Botón de pánico)	U	8,00	\$ 122.479,00	\$ 979.832,00	
12.07.04	Salida para Dispositivo Estroboscópico	U	8,00	\$ 148.878,00	\$ 1.191.024,00	
12.07.05	Salidas para cámaras de vigilancia	U	80,00	\$ 343.294,00	\$ 27.463.520,00	
12.07.06	Salidas Tomacorrientes para avisos de evacuación	U	18,00	\$ 309.013,00	\$ 5.562.234,00	
12.07.07	Sensores de humo	U	116,00	\$ 336.326,00	\$ 39.013.816,00	
12.07.08	Lámpara de emergencia	U	32,00	\$ 430.736,00	\$ 13.783.552,00	
12.07.09	Estación manual de emergencia	U	8,00	\$ 443.298,00	\$ 3.546.384,00	
12.08	LLAMADO A ENFERMERIA					
12.08.01	Salida para luz llamado enfermería	U	60,00	\$ 145.715,00	\$ 8.742.900,00	
12.08.02	Salida para llamado a enfermería en duchas	U	36,00	\$ 166.642,00	\$ 5.999.112,00	
13.00	REDES DE GAS					\$ 388.198.542,18
13.01	Tubería Cobre tipo L 1/2"	M	1.903,30	\$ 54.535,00	\$ 103.796.465,50	
13.02	Tubería Cobre tipo L 3/4"	M	1.015,56	\$ 68.821,00	\$ 69.891.854,76	
13.03	Tubería Cobre tipo L 1"	M	100,88	\$ 81.146,00	\$ 8.186.008,48	
13.04	Tubería Cobre tipo L 1-1/4"	M	31,56	\$ 98.430,00	\$ 3.106.451,00	
13.05	Tubería Cobre tipo L 1-1/2"	M	15,48	\$ 118.910,00	\$ 1.840.727,00	
13.06	Valvula de paso de 1-1/4"	U	2,00	\$ 193.666,00	\$ 387.332,00	
13.07	Valvula de paso de 1"	U	2,00	\$ 178.529,00	\$ 357.058,00	
13.08	Valvula de paso de 3/4"	U	8,00	\$ 166.764,00	\$ 1.334.112,00	
13.09	Caja de valvula	U	12,00	\$ 252.053,00	\$ 3.024.636,00	
13.10	Tomas de pared oxígeno, aire y vacío	U	462,00	\$ 274.017,00	\$ 126.595.854,00	
13.11	Sistema de alarma de área	U	6,00	\$ 4.362.676,00	\$ 26.176.056,00	
13.12	Soportes de tubería de cobre	U	3.074,78	\$ 14.148,00	\$ 43.501.987,44	
14.00	SISTEMAS DE A.A. Y VENTILACION / EXTRACCION MECANICA: (Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)					\$ 284.445.732,00
14.01	EXTRACTORES / INYECTORES HELICOCENTRÍFUGOS					
14.01.01	EXTRACTOR/INYECTOR DE EH-01 DE 640 CFM @ 0,35" CA EXT	U	2,00	\$ 4.713.813,00	\$ 9.427.626,00	
14.01.02	EXTRACTOR/INYECTOR DE EH-01 DE 720 CFM @ 0,3" CA EXT	U	4,00	\$ 4.811.953,00	\$ 19.247.812,00	
14.02	EXTRACTORES AXIALES DE TECHO					
14.02.01	EXTRACTOR AXIALVB-01 DE 80 CFM NOMINAL	U	14,00	\$ 830.280,00	\$ 11.623.920,00	
14.03	TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE:					
14.03.01	DE UNA ETAPA	U	4,00	\$ 341.359,00	\$ 1.365.436,00	
14.04	SISTEMA DE CONDUCTOS SUMINISTRO - RETORNO Y AIRE EXTERNO DE SPLITS / FANCOILS					
14.04.01	CONDUCTOS DE ESPUMA DE POLISOCIANURATO (TIPO PIRALU) DE 20MM	M2	168,00	\$ 239.357,00	\$ 40.211.976,00	
14.05	SISTEMA DE CONDUCTOS EXTRACCIÓN BAÑOS					
14.05.01	CONDUCTOS DE ESPUMA DE POLISOCIANURATO (TIPO PIRALU) DE 20MM	M2	342,00	\$ 239.357,00	\$ 81.860.094,00	

**SUMINISTROS PROYECTOS
Y OBRAS DE COLOMBIA
S.A.S.**

OFRECIMIENTO ECONOMICO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARs CoV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS OFRECIDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR CAPITULO
14.06	SISTEMA DE CONDUCTOS FLEXIBLE CON AISLAMIENTO					
14.06.01	DUCTO FLEXIBLE AISLADO 6"Ø	M	42,00	\$ 55.070,00	\$ 2.312.940,00	
14.07	DIFUSOR DE SUMINISTRO 3 VÍAS CON DÁMPER					
14.07.01	DIFUSOR DE SUMINISTRO 3 VÍAS CON DÁMPER 16" x 16"	U	4,00	\$ 250.336,00	\$ 1.001.344,00	
14.08	REJILLA DE RETORNO Y/O EXTRACCIÓN					
14.08.01	REJILLA DE RETORNO Y/O EXTRACCIÓN 16" x 16"	U	4,00	\$ 280.590,00	\$ 1.122.360,00	
14.08.02	REJILLA DE RETORNO Y/O EXTRACCIÓN 6" x 6"	U	56,00	\$ 108.648,00	\$ 6.084.288,00	
14.08.03	REJILLA DE RETORNO Y/O EXTRACCIÓN 10" x 10"	U	4,00	\$ 208.490,00	\$ 833.960,00	
14.09	REJILLA DE AIRE EXTERNO / DESCARGA DE AIRE CON MARCO PORTAFILTRO Y FILTRO					
14.09.01	REJILLA DE AIRE EXTERNO 6" x 6"	U	14,00	\$ 208.398,00	\$ 2.917.572,00	
14.10	TUBERÍA DE COBRE ACR PARA REFRIGERACION, CON LÍNEA DE SUCCIÓN AISLADA					
14.10.01	TUBERÍA DE COBRE ACR PARA REFRIGERACION, CON LÍNEA DE SUCCIÓN AISLADA 3/8" x 5/8"	M	450,00	\$ 89.874,00	\$ 40.443.300,00	
14.10.02	TUBERÍA DE COBRE ACR PARA REFRIGERACION, CON LÍNEA DE SUCCIÓN AISLADA 1/4" x 1/2"	M	230,00	\$ 75.469,00	\$ 17.357.870,00	
14.10.03	TUBERÍA DE COBRE ACR PARA REFRIGERACION, CON LÍNEA DE SUCCIÓN AISLADA 3/4" x 3/8"	M	178,00	\$ 95.794,00	\$ 17.051.332,00	
14.10.04	TUBERÍA DE COBRE ACR PARA REFRIGERACION, CON LÍNEA DE SUCCIÓN AISLADA 7/8" x 1/2"	M	132,00	\$ 115.128,00	\$ 15.196.896,00	
14.11	ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN Y REFRIGERANTE					
	FILTRO SECADOR					
14.11.01	FILTRO SECADOR Ø3/8"	U	4,00	\$ 60.886,00	\$ 243.544,00	
14.12	INDICADOR DE LÍQUIDO					
14.12.01	INDICADOR DE LÍQUIDO Ø3/8"	U	4,00	\$ 189.472,00	\$ 757.888,00	
14.13	VÁLVULA DE CORTE					
14.13.01	VÁLVULA DE CORTE Ø3/8"	U	4,00	\$ 185.014,00	\$ 740.056,00	
14.14	CARGA CON REFRIGERANTE R-410A	KG	98,00	\$ 78.333,00	\$ 7.676.634,00	
14.15	LÁMPARA GERMICIDA UV PARA UNIDADES MINISPLIT/ FANCOILS	U	4,00	\$ 1.742.221,00	\$ 6.968.884,00	
15.00	INSTALACIÓN DE EQUIPOS					\$ 58.676.632,00
15.01	Instalación de Dispositivo estroboscópico	U	8,00	\$ 51.253,00	\$ 410.024,00	
15.02	Instalación de Cámara tipo DOMO PTZ interior	U	80,00	\$ 128.132,00	\$ 10.250.560,00	
15.03	Instalación de Avisos Luminosos de evacuación	U	18,00	\$ 34.168,00	\$ 615.024,00	
15.04	Instalación de NVR grabador 24 canales	U	4,00	\$ 341.683,00	\$ 1.366.732,00	
15.05	Instalación de Disco Duro DE 2 TB - 24/7	U	4,00	\$ 170.842,00	\$ 683.368,00	
15.06	Instalación de Monitor 42,5" Retroalimentación led Ángulo de visión 178°(H)/178°(V) /HDMI×1/VGA Parlante 2W×2	U	4,00	\$ 146.436,00	\$ 585.744,00	
15.07	Instalación de Panel Incendio control de alarmas Incluye Baterías Estacionarias de 12V. 7 amp. Y un lazo de expansión	U	2,00	\$ 1.138.944,00	\$ 2.277.888,00	
15.08	Instalación de Interfaz puerto Ethernet, RJ45, montaje a base	U	2,00	\$ 170.842,00	\$ 341.684,00	
15.09	Instalación de Unidad acondicionadora tipo cassette 5TR	U	4,00	\$ 576.945,00	\$ 2.307.780,00	
15.10	Instalación de Unidad acondicionadora tipo cassette 4TR	U	2,00	\$ 576.945,00	\$ 1.153.890,00	
15.11	Instalación de Unidad acondicionadora tipo cassette 3TR	U	4,00	\$ 576.945,00	\$ 2.307.780,00	
15.12	Instalación de Minisplit de pared de 12000btu Inverter R-410A	U	22,00	\$ 282.694,00	\$ 6.219.268,00	

**SUMINISTROS PROYECTOS
Y OBRAS DE COLOMBIA
S.A.S.**

OFRECIMIENTO ECONOMICO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARs CoV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

RELACION DE ACTIVIDADES CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS OFRECIDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR CAPITULO
15.13	Instalación de Minisplit de pared de 18000btu Inverter R-410A	U	42,00	\$ 282.694,00	\$ 11.873.148,00	
15.14	Instalación de Minisplit Fancoil de ductos R-410A oculto desnudo de 1.5thr	U	4,00	\$ 607.434,00	\$ 2.429.736,00	
15.15	Instalación de Pulsador para llamado a enfermería Inalambrico en camas	U	144,00	\$ 34.168,00	\$ 4.920.192,00	
15.16	Instalación de Pulsador para llamado a enfermería Inalambrico en baños	U	60,00	\$ 34.168,00	\$ 2.050.080,00	
15.17	Instalación de Pulsador para llamado a enfermería en duchas	U	36,00	\$ 34.168,00	\$ 1.230.048,00	
15.18	Instalación de Estación central para llamados a enfermería con 24 salidas	U	2,00	\$ 512.525,00	\$ 1.025.050,00	
15.19	Instalación de luz llamado enfermería	U	60,00	\$ 41.002,00	\$ 2.460.120,00	
15.20	Instalación de Enlazador de señal	U	8,00	\$ 205.010,00	\$ 1.640.080,00	
15.21	Instalación de Indicador Leds de llamado a enfermería (estacion de enfermería)	U	4,00	\$ 51.253,00	\$ 205.012,00	
15.22	Instalación de Protector de voltaje para minisplit	U	68,00	\$ 34.168,00	\$ 2.323.424,00	
16.00	ASEO DE OBRA					\$ 27.914.248,32
16.01	Retiro de material sobrante	M3	336,00	\$ 52.361,00	\$ 17.593.296,00	
16.02	Aseo final de obra	M2	3.343,36	\$ 3.087,00	\$ 10.320.952,32	
VALOR TOTAL BASICO OBRA CIVIL						\$ 5.820.677.975,36
AIU (30%)					30,00%	\$ 1.746.203.392,61
VALOR TOTAL OBRA CIVIL						\$ 7.566.881.367,97
17.00	SUMINISTRO DE EQUIPOS					\$ 882.625.170,00
17.01	Dispositivo estroboscópico	U	8,00	\$ 444.015,00	\$ 3.552.120,00	
17.02	Camara tipo DOMO PTZ interior	U	80,00	\$ 4.434.442,00	\$ 354.755.360,00	
17.03	Avisos Luminosos de evacuacion	U	18,00	\$ 405.103,00	\$ 7.291.854,00	
17.04	NVR grabador 24 canales	U	4,00	\$ 6.799.477,00	\$ 27.197.908,00	
17.05	Disco Duro DE 2 TB - 24/7	U	4,00	\$ 512.583,00	\$ 2.050.332,00	
17.06	Monitor 42.5" Retroalimentacion led Ángulo de vision 178°(H)/178°(V) /HDMI×1/VGA Parlante 2W×2	U	4,00	\$ 3.893.175,00	\$ 15.572.700,00	
17.07	Panel Incendio control de alarmas Incluye Baterías Estacionarias de 12V. 7 amp. Y un lazo de expansion	U	2,00	\$ 7.195.240,00	\$ 14.390.480,00	
17.08	Interfaz puerto Ethernet, RJ45, montaje a base	U	2,00	\$ 1.104.469,00	\$ 2.208.938,00	
17.09	Unidad acondicionadora tipo cassette 5TR/HR R410/220V/1F	U	4,00	\$ 7.896.700,00	\$ 31.586.800,00	
17.10	Unidad acondicionadora tipo cassette 4TR/HR R410/220V/1F	U	2,00	\$ 6.957.706,00	\$ 13.915.412,00	
17.11	Unidad acondicionadora tipo cassette 3TR/HR R410/220V/1F	U	4,00	\$ 5.940.000,00	\$ 23.760.000,00	
17.12	Minisplit de pared de 12000btu Inverter R-410A	U	22,00	\$ 1.879.555,00	\$ 41.350.210,00	
17.13	Minisplit de pared de 18000btu Inverter R-410A	U	42,00	\$ 2.555.602,00	\$ 107.335.284,00	
17.14	Minisplit Fancoil de ductos R-410A oculto desnudo de 1.5thr	U	4,00	\$ 5.119.770,00	\$ 20.479.080,00	
17.15	Pulsador para llamado a enfermería Inalambrico en camas	U	144,00	\$ 397.980,00	\$ 57.309.120,00	
17.16	Pulsador para llamado a enfermería Inalambrico en baños	U	60,00	\$ 397.980,00	\$ 23.878.800,00	
17.17	Pulsador para llamado a enfermería en duchas	U	36,00	\$ 778.140,00	\$ 28.013.040,00	
17.18	luz llamado enfermería	U	60,00	\$ 376.200,00	\$ 22.572.000,00	
17.19	Enlazador de señal	U	8,00	\$ 1.912.680,00	\$ 15.301.440,00	
17.20	Estación central para llamados a enfermería con 24 salidas	U	2,00	\$ 1.967.130,00	\$ 3.934.260,00	
17.21	Indicador Leds de llamado a enfermería (estacion de enfermería)	U	4,00	\$ 2.957.130,00	\$ 11.828.520,00	
17.22	Protector de voltaje para minisplit	U	68,00	\$ 176.126,00	\$ 11.976.568,00	
17.23	Computador I5 todo en uno procesador velocidad 2,4GHz 8GB Almacenamiento de disco duro 1TB- Pantalla 19.5"- Sistema operativo Windows 10 64 Bits- Teclado y mouse- Garantia 1 año de servicio	U	12,00	\$ 3.530.412,00	\$ 42.364.944,00	
VALOR TOTAL BASICO SUMINISTROS						\$ 882.625.170,00
ADMINISTRACIÓN (16%)					16,00%	\$ 141.220.027,20
VALOR TOTAL SUMINISTROS						\$ 1.023.845.197,20
18.00	DOTACIÓN					
DOTACIÓN PARA HOSPITALIZACIÓN PISO 9 Y 10						\$ 1.372.376.246,00
18.01	Cama hospitalaria	U	72,00	\$ 9.645.908,00	\$ 694.505.376,00	
18.02	Camilla para procedimiento	U	2,00	\$ 3.940.000,00	\$ 7.880.000,00	
18.03	Bomba de infusion	U	24,00	\$ 4.432.500,00	\$ 106.380.000,00	
18.04	Monitor de signos vitales basico	U	36,00	\$ 6.698.000,00	\$ 241.128.000,00	

SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.			OFRECIMIENTO ECONOMICO			
PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARs CoV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.					
RELACION DE ACTIVIDADES CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS OFRECIDOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR CAPÍTULO
18.05	Carro de paro	U	6,00	\$ 3.546.000,00	\$ 21.276.000,00	
18.06	Desfibrilador	U	6,00	\$ 18.715.000,00	\$ 112.290.000,00	
18.07	Kit de reanimacion	U	6,00	\$ 2.659.500,00	\$ 15.957.000,00	
18.08	Equipo de organos de los sentidos	U	6,00	\$ 1.418.400,00	\$ 8.510.400,00	
18.09	Tensiómetro adulto/pediatrico	U	6,00	\$ 197.000,00	\$ 1.182.000,00	
18.10	Fonendoscopio	U	36,00	\$ 206.850,00	\$ 7.446.600,00	
18.11	Electrocardiografo	U	6,00	\$ 4.540.850,00	\$ 27.245.100,00	
18.12	Oxímetro de pulso	U	6,00	\$ 167.450,00	\$ 1.004.700,00	
18.13	Glucómetro	U	6,00	\$ 78.800,00	\$ 472.800,00	
18.14	Aspirador de secreciones	U	6,00	\$ 513.185,00	\$ 3.079.110,00	
18.15	Soporte para monitor	U	36,00	\$ 737.889,00	\$ 26.564.004,00	
18.16	Martillo de reflejos	U	6,00	\$ 18.286,00	\$ 109.716,00	
18.17	Mesa de noche	U	72,00	\$ 394.000,00	\$ 28.368.000,00	
18.18	Mesa puente	U	72,00	\$ 591.000,00	\$ 42.552.000,00	
18.19	Carro de medicamentos	U	6,00	\$ 3.222.240,00	\$ 19.333.440,00	
18.20	Silla de ruedas	U	6,00	\$ 1.182.000,00	\$ 7.092.000,00	
DOTACIÓN PARA CUIDADOS INTERMEDIOS PISO 9 Y 10						\$ 1.749.759.532,00
18.21	Cama hospitalaria	U	44,00	\$ 9.645.908,00	\$ 424.419.952,00	
18.22	Bomba de infusion	U	88,00	\$ 4.432.500,00	\$ 390.060.000,00	
18.23	Monitor de signos vitales con IBP	U	44,00	\$ 10.835.000,00	\$ 476.740.000,00	
18.24	Soporte para monitor de Signos vitales	U	44,00	\$ 737.889,00	\$ 32.467.116,00	
18.25	Carro de paro	U	4,00	\$ 3.546.000,00	\$ 14.184.000,00	
18.26	Desfibrilador bifasico con marcapasos	U	4,00	\$ 25.708.500,00	\$ 102.834.000,00	
18.27	Kit de reanimacion	U	4,00	\$ 2.659.500,00	\$ 10.638.000,00	
18.28	Equipo de órganos de los sentidos	U	4,00	\$ 1.418.400,00	\$ 5.673.600,00	
18.29	Tensiómetro adulto/pediatrico	U	4,00	\$ 197.000,00	\$ 788.000,00	
18.30	Fonendoscopio	U	44,00	\$ 206.850,00	\$ 9.101.400,00	
18.31	Electrocardiografo	U	2,00	\$ 4.540.850,00	\$ 9.081.700,00	
18.32	Oxímetro de pulso	U	4,00	\$ 167.450,00	\$ 669.800,00	
18.33	Glucómetro	U	4,00	\$ 78.800,00	\$ 315.200,00	
18.34	Aspirador de secreciones	U	4,00	\$ 513.185,00	\$ 2.052.740,00	
18.35	Ventilador de Transporte	U	2,00	\$ 47.280.000,00	\$ 94.560.000,00	
18.36	Bomba de nutrición enteral	U	44,00	\$ 2.817.100,00	\$ 123.952.400,00	
18.37	Mesa de noche	U	44,00	\$ 394.000,00	\$ 17.336.000,00	
18.38	Mesa puente	U	44,00	\$ 591.000,00	\$ 26.004.000,00	
18.39	Carro de medicamentos	U	2,00	\$ 3.222.240,00	\$ 6.444.480,00	
18.40	Martillo de reflejos	U	4,00	\$ 18.286,00	\$ 73.144,00	
18.41	Silla de ruedas	U	2,00	\$ 1.182.000,00	\$ 2.364.000,00	
VALOR TOTAL BASICO EQUIPOS DE DOTACIÓN						\$ 3.122.135.778,00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL, SUMINISTROS Y DOTACIÓN						\$ 11.712.862.343,17

YURI PAOLA MONTERROZA SEÑA

representante legal

SUMINISTROS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

28