

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional””

EL SECRETARIO JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

En uso de sus competencias legales, especialmente las atribuidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013 compilado por el Decreto 1082 de 2015, y en especial lo contemplado en el Decreto Departamental No.26 de enero de 2020, expedido por el señor Gobernador de Bolívar y,

CONSIDERANDO:

Que en desarrollo de sus competencias legales, **EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR** a través de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** determinó la necesidad de contratar la **“MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”**.

Que el **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** del **DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**, atendiendo a las competencias y a las facultades delegadas por el señor Gobernador de Bolívar en Decreto No. 26 de enero de 2020 adelantó todos los trámites, actuaciones, estudios y presupuesto a la maduración del proyecto y la elaboración de los documentos previos cuyo propósito es satisfacer la necesidad de contratar el **“MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”**, a través de la modalidad de Licitación Pública.

Que una vez agotada la fase anterior, el precitado funcionario determinó los requisitos habilitantes y de ponderación de carácter jurídico, técnico y financiero que se consignaron en el estudio previo y que sirvieron de base para la adopción de los pliegos de condiciones.

Que acorde con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1510 de 2013, compilado por el Decreto 1082 de 2015, se realizó el Estudio del Sector, los Estudios y Documentos Previos y de costos encaminados a determinar la conveniencia y oportunidad de la contratación y a definir sus soportes técnicos, económicos, jurídicos y el correspondiente Proyecto de Pliegos de Condiciones.

Que conforme a los resultados de los estudios aludidos, resultó conveniente y oportuno adelantar el proceso cuyo objeto se ha indicado.

Que se verificó la existencia de apropiación presupuestal suficiente y disponible en el presupuesto de **EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**, para amparar el costo máximo estimado de la contratación en referencia, el cual, acorde con los estudios financieros y de precios efectuados, ascendió a un presupuesto oficial estimado de **MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS (\$1.099.367.380,00)** amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal adjunto al expediente y que hace parte integral del presente acto.

Que la modalidad de selección de contratista que se utilizó para escoger a quien ejecute el objeto contractual aludido, correspondió a la de Licitación pública, atendiendo la naturaleza y la cuantía de la contratación y que es esta la forma que por regla general debe utilizarse para seleccionar a los contratistas del estado.

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

Que de conformidad con la normatividad antes señalada, se elaboró el Proyecto de Pliegos de Condiciones a que se sujetaría el Proceso de Selección, documento que se dio a conocer a las veedurías ciudadanas, organismos de control y comunidad en general, mediante su difusión en el SECOP – Portal Único de Contratación y a través de aviso de convocatoria pública difundido por ese mismo medio, documento al que los siguientes interesados presentaron observaciones:

ÍTEM	OBSERVANTE
OBS 1	PROYECTOS GUARIUM
OBS 2	INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y VIAS DE COLOMBIA S.A.S
OBS 3	SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA SOCING S.A.S
OBS 4	INALDO DE JESUS TURIZO CORREA
OBS 5	CONINCA INGENIERIA S.A.S
OBS 6	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
OBS 7	CONINCA INGENIERIA S.A.S
OBS 8	MANUEL DE JESUS DURANGO HERNÁNDEZ
OBS 9	CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ – JAIRO DUVAN
OBS 10	ANFER INGENIERÍA S.A.S
OBS 11	INGENIERÍAS TRITURADOS Y CONCRETOS S.A
OBS 12	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S
OBS 13	UNION TEMPORAL VIA 2020
OBS 14	CONSORCIO LANDA
OBS 15	INGENIERÍAS TRITURADOS Y CONCRETOS S.A. -INTRICON S.A.
OBS 16	CONSORCIO SIDECOM SAN JACIENTO 2020
OBS 17	MIGUEL ANDRES VALDERRAMA MEDINA
OBS 18	INTEGRAL FCB S.A.S
OBS 19	LUIS FELIPE HERRERA GUZMAN

Que mediante Resolución N° 276 del 03 de Junio de 2020, se ordenó la apertura de la Licitacion publica **LIC-SI-006-2020** cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO DE VÍAS**

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000631 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”.

Que en el término legal, los siguientes interesados formularon observaciones al pliego de condiciones definitivo:

ÍTEM	OBSERVANTE
OBS 1	GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS- GEINPRO SAS
OBS 2	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y CONSULTORÍA TECNICA S.A.S - JUAN CARLOS CASAS BONILLA
OBS 3	INGESANTANDER LTDA - EDER PARRA
OBS 4	CACR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
OBS 5	FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES
OBS 6	CONSORCIO SIDECOM SAN JACINTO 2020 - DIANA VALLE PITALUA CONSORCIO REGIONES 2020 - GINA MERCEDES MORALES
OBS 7	CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SAS - CAMILO ERNESTO LIZARAZO SANDOVAL
OBS 8	INTEGRAL FCB S.A.S
OBS 9	CONSORCIO SIDECOM SAN JACINTO 2020 - DIANA VALLE PITALUA
OBS 10	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS - NELSON VARGAS GONZÁLEZ
OBS 11	CACR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. - JAZMIN ARROYAVE
OBS 12	INGERCONSULTA SAS - ÁLVARO ANDRES AZUERO MARTÍNEZ
OBS 13	INGENIERÍAS TRITURADOS Y CONCRETOS S.A. - INTRICON S.A.
OBS 14	GYMCOL SAS - YEINER JOSE CELEDON OÑAT
OBS 15	LUIS FELIPE HERRERA GUZMÁN

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000631 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JACINTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”

OBS 16	INTEGRAL FCB S.A.S
OBS 17	DESCO INGENIERÍAS SAS - FELIX ENRIQUE HERNÁNDEZ TEHERAN
OBS 18	CONSORCIO SIDECOM SAN JACINTO 2020 - DIANA VALLE PITALUA
OBS 19	CIVILMAQ S.A.S
OBS 20	CONSORCIO VÍAS SAN JACINTO - MLG INGENIERÍA
OBS 21	HOL SAS
OBS 22	GEINPRO SAS

Que al cierre de la licitacion publica que tuvo lugar el día 24 de junio de 2020, a las 10:00 a.m., se presentaron las siguientes propuestas:

Orden	Nombre	Referencia de oferta	Fecha de envío	Lotes con oferta	Tipo
1	CONSORCIO FE COLOMBIA	Proyecto Bolivar con amor	22/06/2020 11:25:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
2	WnG Diseños & Construcciones SAS	LIC-SI-006-2020 SAN JACINTO	22/06/2020 3:51:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
3	PAZ CONSTRUCCIONES	PAZ CONSTRUCCIONES LIC-SI-006-2020	22/06/2020 7:53:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
4	CONSORCIO ALFA-006	CONSORCIO ALFA-006-2020	22/06/2020 10:33:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
5	CONSORCIO VIAS DE LA COSTA	CONSORCIO VIAS DE LA COSTA SAN JACINTO	23/06/2020 4:35:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
6	CONSORCIO VIA SAN JACINTO AC	CONSORCIO VIA SAN JACINTO AC	23/06/2020 9:37:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
7	HOL SAS	LIC-SI-006-2020	23/06/2020 10:12:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
8	CONSORCIO CONSTRUIR 2020	LIC-SI-006-2020 -C. CONSTRUIR 2020 copia	23/06/2020 12:32:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
9	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN SAS	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN S.A.S. LIC-SI-006-2020	23/06/2020 1:08:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
10	CONSORCIO BOLIVAR 006	CONSORCIO BOLIVAR 006	23/06/2020 1:40:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
11	CONSORCIO VIAL SAN ANTONIO	OFERTA CONSORCIO VIAL SAN ANTONIO -LIC-SI-006-2020 copia	23/06/2020 1:44:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
12	LUIS FELIPE HERRERA GLIZMAN	LIC-SI-006-2.020	23/06/2020 2:55:42 PM ((UTC-05:00)	Sin lotes	Base

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el marco de la implementación del convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar marco implementación acuerdo final para la paz a nivel nacional”

13	deivis antonio perez serpa	DEIVIS ANTON. PEREZ SERPA	23/06/2020 2:58:23 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
14	CONSORCIO VIAL CASCAR	CONSORCIO VIAL CASCAR	23/06/2020 4:04:26 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
15	RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO	PROPUESTA LIC-SI-006-2020 RUBEN GOMEZ BARROSO	23/06/2020 4:06:24 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
16	CONSORCIO ABIGAIL	CONSORCIO ABIGAIL	23/06/2020 4:19:49 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
17	UNION TEMPORAL SAN JACINTO BOLIVAR 2020	UNION TEMPORAL SAN JACINTO BOLIVAR 2020	23/06/2020 4:21:15 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
18	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL SAN JACINTO	Vías San Jacinto - Bolívar	23/06/2020 4:51:12 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
19	CONINCA INGENIERIA SAS	CONINCA INGENIERIA SAS 006 copia	23/06/2020 4:53:28 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
20	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	Contecsa - San Jacinto	23/06/2020 5:06:44 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
21	CONSORCIO GUINEA	CONSORCIO GUINEA	23/06/2020 5:20:25 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
22	INGEN&AR LTDA	PROPUESTA SAN JACINTO BOLIVAR	23/06/2020 5:37:26 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
23	CONSORCIO BOLIVAR JBC SANFOR	CONSORCIO BOLIVAR JBC SANFOR	23/06/2020 6:08:09 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
24	Consortio Tridelsa	C TRIDELSA LIC-SI- 006-2020	23/06/2020 6:25:12 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
25	CONSORCIO SAN JACINTO 2020	PROPUESTA CONSORCIO SAN JACINTO 2020	23/06/2020 6:35:05 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
26	CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL BOLÍVAR 006	CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL BOLÍVAR 006	23/06/2020 6:45:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
27	UT VIAS PARRA 006	UNIÓN TEMPORAL VÍAS PARRA 006	23/06/2020 6:59:52 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
28	JAIME ALBERTO GALAN	VIAS SAN JACINTO BOLIVAR	23/06/2020	Sin	Base

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000631 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JACINTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”

29	incodim sas	INCODIM SAS - TERCIARIAS SAN JACINTO BOLÍVAR	Quito) 23/06/2020 7:45:16 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
30	Urbanizaciones y Construcciones del sur URCOSUR S.A.S.	Prop. vías San Jacinto.	23/06/2020 7:58:30 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
31	GYMCOI SAS	GYMCOI SAS LP 006	23/06/2020 8:01:42 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
32	CONSORCIO VIAL 2020	PROPUESTA SAN JACINTO	23/06/2020 8:04:38 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
33	CONSORCIO BOLIVAR 006	CONSORCIO BOLIVAR 006	23/06/2020 8:54:38 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
34	CONSORCIO IPC-BOLÍVAR	LIC-SI-006-2020	23/06/2020 9:05:53 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
35	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	Oferta de Abdo José Salgado Ayola para el proceso LIC-SI-006-2020	23/06/2020 9:08:35 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
36	CONSORCIO VÍAS SAN JACINTO	CONSORCIO VÍAS SAN JACINTO	23/06/2020 9:20:50 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
37	BYC CONSTRUCTORES S.A.S	PROPUESTA SAN JACINTO	23/06/2020 9:32:20 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
38	CONSORCIO VIAS PATPACH	LICITACION BOLIVAR	23/06/2020 9:33:06 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
39	VIC	LIC-SI-006-2020 VIC	23/06/2020 9:33:13 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
40	Bicentenario Constructora S.A.S.	BIC-006-2020-GOBOL	23/06/2020 9:48:02 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
41	DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS,DICCO S.A.S	DICCO LIC-SI-006-2020	23/06/2020 9:53:33 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
42	Construarquing Limitada	LIC-SI-006-2020-ARKING	23/06/2020 9:57:14 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base
43	MEGACONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	LIC-SI-006-2020-MEGA	23/06/2020 10:00:04 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sin lotes	Base

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000631 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JACINTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”

44	CONSORCIO TERCARIO JACINTO	CONSORCIO TERCARIO JACINTO	23/06/2020 10:02:09 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Sin lotes	Base
45	CONSORCIO C.A PH1	CONSORCIO C.A PH1	23/06/2020 10:03:01 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Sin lotes	Base
46	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2020	PROPUESTA LIC-SI-006-2020	23/06/2020 10:22:07 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Sin lotes	Base
47	CONSTRUCCIONES MAC LTDA	LIC-SI-006-2020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JACINTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	23/06/2020 10:32:15 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Sin lotes	Base
48	CONSORCIO CORDILLERA	CORDILLERA SAN JACINTO	23/06/2020 11:09:58 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Sin lotes	Base
49	CONSORCIO JACINTO 2020	CONSORCIO JACINTO 2020	23/06/2020 11:31:35 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Sin lotes	Base
50	CONSORCIO CQ SAN JACINTO	CONSORCIO CQ SAN JACINTO	23/06/2020 11:37:26 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Sin lotes	Base
51	CONSTRUCCION SAS	OFERTA LIC-SI-006-2020 CONSTRUCCION	24/06/2020 12:04:35 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Sin lotes	Base
52	UT MEJORAMIENTO V3 SAN JACINTO	UT MEJORAMIENTO V3 SAN JACINTO	24/06/2020 2:51:29 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Sin lotes	Base
53	CONSORCIO VIAS DE SAN JACINTO 6	LIC-SI-006-2020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000631 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARI	24/06/2020 3:30:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Sin lotes	Base
54	CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	CACR MEJORAMIENTO 006	24/06/2020 7:15:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Sin lotes	Base
55	CONSORCIO SAN JACINTO	PROPUESTA CONSORCIO SAN JACINTO	24/06/2020 7:28:20 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Sin lotes	Base
56	CONSORCIO CC SAN JACINTO	CONSORCIO CC SAN JACINTO	24/06/2020 7:59:10 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Sin lotes	Base
57	U T Bolivar Vial	U T BOLIVR VIAL 006	24/06/2020 8:04:08 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Sin lotes	Base
58	CUMBRE INGENIERIA SAS	CUMBRE-LIC-SI-006-2020	24/06/2020 8:12:18 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Sin lotes	Base
59	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	INCOCESAR S.A.S.	24/06/2020 8:26:13 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima	Sin lotes	Base

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

60	YEZITO CORNEJO OCHOA	YEZIT CORNEJO OCHOA	24/06/2020 8:36:05 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sim	Base lotes
61	CONSORCIO VIAL LYJ 2020.	CONSORCIO VIAL LYJ 2020	24/06/2020 8:36:41 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sim	Base lotes
62	CONSORCIO ROCA 2020	CONSORCIO ROCA 2020	24/06/2020 8:38:05 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sim	Base lotes
63	CONSORCIO TERCARIAS INGEPSILON	CONSORCIO TERCARIAS INGEPSILON	24/06/2020 8:53:02 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sim	Base lotes
64	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	LIC-SI-006-2020 - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	24/06/2020 8:57:04 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sim	Base lotes
65	CONSORCIO VIAL SAN JACINTO 2020	PROPONENTE CONSORCIO VIAL SAN JACINTO 2020	24/06/2020 9:04:54 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sim	Base lotes
66	Consortio Sidecom San Jacinto 2020	OFERTA CONSORCIO SIDECOM SAN JACINTO 2020	24/06/2020 9:07:22 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sim	Base lotes
66	U.T. VIAL BOLIVAR	UT VIAL BOLIVAR - LIC-SI-006-2020	24/06/2020 9:07:22 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sim	Base lotes
68	Construccion Innovacion y Desarrollo Tecnologico SAS	LIC-SI-006-2020 - CIDTEC S.A.S	24/06/2020 9:15:55 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sim	Base lotes
69	CONSORCIO CARRETERAS 2020	LIC-SI-006-2020	24/06/2020 9:19:04 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sim	Base lotes
70	UNIÓN TEMPORAL VÍA 2020	I-TURIZO	24/06/2020 9:24:59 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sim	Base lotes
71	EDILBERTO JULIO PADILLA	PROPUESTA EJP SAN JACINTO	24/06/2020 9:26:52 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sim	Base lotes
72	CONSORCIO FUSA 2019	CONSORCIO FUSA 2019 SAN JACINTO	24/06/2020 9:29:13 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sim	Base lotes
73	GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S	JGGG 006 2020	24/06/2020 9:34:27 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sim	Base lotes
74	CONSORCIO JD SAN JACINTO	“MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000630 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el MUNICI	24/06/2020 9:37:10 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Sim	Base lotes
75	CONSORCIO VIA SAN JACINTO 2021	VIA TERCARIA SAN JACINTO	24/06/2020 9:38:58 AM (UTC-05:00)	Sim	Base lotes

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000631 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JACINTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”

17	UNION TEMPORAL SAN JACINTO BOLIVAR 2020	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
18	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL SAN JACINTO	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
19	CONINCA INGENIERIA SAS	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
20	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
21	CONSORCIO GUINEA	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
22	INGEN&AR LTDA	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
23	CONSORCIO BOLIVAR JBC SANFOR	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
24	CONSORCIO TRIDELSA	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
25	CONSORCIO SAN JACINTO 2020	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
26	CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL BOLÍVAR 006	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
27	UT VIAS PARRA 006	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
28	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
29	INCODIM SAS	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
30	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR URCOSUR S.A.S.	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
31	GYMCOL SAS	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR
32	CONSORCIO VIAL 2020	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
33	CONSORCIO BOLIVAR 006	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
34	CONSORCIO IPC-BOLÍVAR	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
35	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
36	CONSORCIO VÍAS SAN JACINTO	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
37	BYC CONSTRUCTORES S.A.S	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
38	CONSORCIO VIAS PATPACH	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
39	VIC	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
40	BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S.	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
41	DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS,DICCO S.A.S	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
42	CONSTRUARQUING LIMITADA	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
43	MEGA CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
44	CONSORCIO TERCARIO JACINTO	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
45	CONSORCIO C.A PH1	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
46	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2020	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
47	CONSTRUCCIONES MAC LTDA	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
48	CONSORCIO CORDILLERA	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
49	CONSORCIO JACINTO 2020	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
50	CONSORCIO CQ SAN JACINTO	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
51	CONSTRUCCION SAS	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
52	UT MEJORAMIENTO V3 SAN JACINTO	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
53	CONSORCIO VIAS DE SAN JACINTO 6	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR
54	CACR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
55	CONSORCIO SAN JACINTO	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE
56	CONSORCIO CC SAN JACINTO	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
57	U T BOLIVAR VIAL	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
58	CUMBRE INGENIERÍA SAS	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
59	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
60	YEZITD CORNEJO OCHOA	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
61	CONSORCIO VIAL LYJ 2020.	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000631 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JACINTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”

62	CONSORCIO ROCA 2020	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
63	CONSORCIO TERCIARIAS INGEPSON	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
64	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
65	CONSORCIO VIAL SAN JACINTO 2020	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
66	CONSORCIO SIDECOM SAN JACINTO 2020	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
67	U.T. VIAL BOLIVAR	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR
68	CONSTRUCCION INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SAS	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
69	CONSORCIO CARRETERAS 2020	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
70	UNIÓN TEMPORAL VÍA 2020	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR
71	EDILBERTO JULIO PADILLA	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
72	CONSORCIO FUSA 2019	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
73	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
74	CONSORCIO JD SAN JACINTO	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR
75	CONSORCIO VIA SAN JACINTO 2021	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
76	CONSORCIO AA VIAL SAN JACINTO	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
77	EMPROSYG-VIAS2020	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
78	CONSORCIO LANDA	SUBSANAR	SUBSANAR	SUBSANAR
79	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 006	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
80	CONSORCIO BOLIVAR VIAL 2020	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
81	CONSORCIO VIAL BOLV – 006	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
82	GRUPO EMPRESARIAL LÍBANO S.A.S.	SUBSANAR	CUMPLE	SUBSANAR
83	CONSORCIO ADES 2020	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE

PONDERACION

PROPONENTE	CONCLUSIÓN	PUNTAJE				
		OFERTA ECONÓMICA	PLAN DE CALIDAD	AIN	DISCAPACIDAD	TOTAL
PROPONENTE 1	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 2	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 3	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 4	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 5	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 6	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 7	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 8	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 9	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 10	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 11	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 12	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 13	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 14	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 15	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 16	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 17	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 18	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 19	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 20	CUMPLE	NA	19	10	1	30

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000631 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JACINTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”

PROPONENTE 21	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 22	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 23	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 24	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 25	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 26	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 27	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 28	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 29	CUMPLE	NA	0	0	0	0
PROPONENTE 30	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 31	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 32	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 33	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 34	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 35	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 36	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 37	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 38	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 39	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 40	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 41	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 42	SUBSANAR	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 43	SUBSANAR	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 44	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 45	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 46	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 47	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 48	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 49	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 50	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 51	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 52	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 53	SUBSANAR	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 54	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 55	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 56	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 57	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 58	CUMPLE	NA	0	0	0	0
PROPONENTE 59	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 60	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 61	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 62	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 63	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 64	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 65	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 66	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 67	SUBSANAR	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 68	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 69	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 70	SUBSANAR	NA	19	10	0	29

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

PROPONENTE 71	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 72	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 73	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 74	SUBSANAR	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 75	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 76	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 77	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 78	SUBSANAR	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 79	CUMPLE	NA	0	10	1	11
PROPONENTE 80	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 81	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 82	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 83	CUMPLE	NA	19	10	1	30

Que conforme al cronograma del proceso establecido se determinó como fecha para allegar subsanaciones y observaciones sobre las evaluaciones jurídicas, técnicas y financieras hasta el día 01 de septiembre de 2020, documentos que fueron allegados y pueden ser constatados en el portal del SECOP 2.

PROPONENTE	NOMBRE	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO FE COLOMBIA	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
2	WRG DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SAS	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
3	PAZ CONSTRUCCIONES	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
4	CONSORCIO ALFA-006	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
5	CONSORCIO VIAS DE LA COSTA	NO ALLEGO DOCUMENTOS
6	CONSORCIO VIA SAN JACINTO AC	NO ALLEGO DOCUMENTOS
7	HOL SAS	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
8	CONSORCIO CONSTRUIR 2020	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
9	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN SAS	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
10	CONSORCIO BOLIVAR 006	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
11	CONSORCIO VIAL SAN ANTONIO	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
12	LUIS FELIPE HERRERA GUZMAN	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
13	DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
14	CONSORCIO VIAL CASCAR	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
15	RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
16	CONSORCIO ABIGAIL	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
17	UNION TEMPORAL SAN JACINTO BOLIVAR 2020	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
18	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL SAN JACINTO	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
19	CONINCA INGENIERIA SAS	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
20	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
21	CONSORCIO GUINEA	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
22	INGEN&AR LTDA	NO ALLEGO DOCUMENTOS
23	CONSORCIO BOLIVAR JBC SANFOR	NO ALLEGO DOCUMENTOS

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

24	CONSORCIO TRIDELSA	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
25	CONSORCIO SAN JACINTO 2020	NO ALLEGO DOCUMENTOS
26	CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL BOLÍVAR 006	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
27	UT VIAS PARRA 006	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
28	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
29	INCODIM SAS	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
30	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR URCOSUR S.A.S.	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
31	GYMCOL SAS	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
32	CONSORCIO VIAL 2020	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
33	CONSORCIO BOLIVAR 006	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
34	CONSORCIO IPC-BOLÍVAR	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
35	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
36	CONSORCIO VÍAS SAN JACINTO	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
37	BYC CONSTRUCTORES S.A.S	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
38	CONSORCIO VIAS PATPACH	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
39	VIC	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
40	BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S.	NO ALLEGO DOCUMENTOS
41	DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS,DICCO S.A.S	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
42	CONSTRUARQUING LIMITADA	NO ALLEGO DOCUMENTOS
43	MEGACONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
44	CONSORCIO TERCARIO JACINTO	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
45	CONSORCIO C.A PH1	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
46	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2020	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
47	CONSTRUCCIONES MAC LTDA	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
48	CONSORCIO CORDILLERA	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
49	CONSORCIO JACINTO 2020	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
50	CONSORCIO CQ SAN JACINTO	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
51	CONSTRUCCION SAS	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
52	UT MEJORAMIENTO V3 SAN JACINTO	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
53	CONSORCIO VIAS DE SAN JACINTO 6	NO ALLEGO DOCUMENTOS
54	CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
55	CONSORCIO SAN JACINTO	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
56	CONSORCIO CC SAN JACINTO	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
57	U T BOLIVAR VIAL	NO ALLEGO DOCUMENTOS
58	CUMBRE INGENIERIA SAS	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
59	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
60	YEZITD CORNEJO OCHOA	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000631 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JACINTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”

61	CONSORCIO VIAL LYJ 2020.	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
62	CONSORCIO ROCA 2020	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
63	CONSORCIO TERCARIAS INGEPSE	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
64	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
65	CONSORCIO VIAL SAN JACINTO 2020	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
66	CONSORCIO SIDECOM SAN JACINTO 2020	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
67	U.T. VIAL BOLIVAR	NO ALLEGO DOCUMENTOS
68	CONSTRUCCION INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SAS	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
69	CONSORCIO CARRETERAS 2020	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
70	UNIÓN TEMPORAL VÍA 2020	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
71	EDILBERTO JULIO PADILLA	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
72	CONSORCIO FUSA 2019	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
73	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	NO ALLEGO DOCUMENTOS
74	CONSORCIO JD SAN JACINTO	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
75	CONSORCIO VIA SAN JACINTO 2021	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
76	CONSORCIO AA VIAL SAN JACINTO	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
77	EMPROSYG-VIAS2020	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
78	CONSORCIO LANDA	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
79	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 006	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
80	CONSORCIO BOLIVAR VIAL 2020	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
81	CONSORCIO VIAL BOLV – 006	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
82	GRUPO EMPRESARIAL LÍBANO S.A.S.	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR
83	CONSORCIO ADES 2020	ALLEGO DOCUMENTOS PARA SUBSANAR

Que una vez publicado el informe de evaluación de las ofertas, y dando traslado a los oferentes y la comunidad en general, atendiendo los principios de contradicción y debido proceso; los proponentes presentaron multiples observaciones a dicho informe, el cual se dio respuesta en los términos del Decreto No. 1082 de 2015.

Que como resultado de las observaciones y documentos de subsnaciones allegados se procedió a la evaluación final y ponderación precisa y detallada de los distintos proponentes habilitados.

En este sentido, se estableció así:

EVALUACIÓN ANTES DE LA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA

PROPONENTE	NOMBRE	JURIDICO	TECNICO	FINANCIERO
1	CONSORCIO FE COLOMBIA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
2	WRG DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	PAZ CONSTRUCCIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

4	CONSORCIO ALFA-006	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
5	CONSORCIO VIAS DE LA COSTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
6	CONSORCIO VIA SAN JACINTO AC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	HOL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	CONSORCIO CONSTRUIR 2020	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CONSORCIO BOLIVAR 006	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
11	CONSORCIO VIAL SAN ANTONIO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
12	LUIS FELIPE HERRERA GUZMAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
14	CONSORCIO VIAL CASCAR	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	CONSORCIO ABIGAIL	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
17	UNION TEMPORAL SAN JACINTO BOLIVAR 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
18	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL SAN JACINTO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
19	CONINCA INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	CONSORCIO GUINEA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
22	INGEN&AR LTDA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
23	CONSORCIO BOLIVAR JBC SANFOR	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
24	CONSORCIO TRIDELSA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	CONSORCIO SAN JACINTO 2020	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
26	CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL BOLÍVAR 006	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	UT VIAS PARRA 006	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	INCODIM SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
30	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR URCOSUR S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
31	GYMCOL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	CONSORCIO VIAL 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	CONSORCIO BOLIVAR 006	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	CONSORCIO IPC-BOLÍVAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

35	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
36	CONSORCIO VÍAS SAN JACINTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	BYC CONSTRUCTORES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	CONSORCIO VIAS PATPACH	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
39	VIC	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
40	BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS,DICCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	CONSTRUARQUING LIMITADA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	MEGACONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
44	CONSORCIO TERCARIO JACINTO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
45	CONSORCIO C.A PH1	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
46	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	CONSTRUCCIONES MAC LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	CONSORCIO CORDILLERA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
49	CONSORCIO JACINTO 2020	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
50	CONSORCIO CQ SAN JACINTO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
51	CONSTRUCCION SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	UT MEJORAMIENTO V3 SAN JACINTO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
53	CONSORCIO VIAS DE SAN JACINTO 6	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
54	CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
55	CONSORCIO SAN JACINTO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
56	CONSORCIO CC SAN JACINTO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
57	U T BOLIVAR VIAL	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
58	CUMBRE INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	YEZITD CORNEJO OCHOA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
61	CONSORCIO VIAL LYJ 2020.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
62	CONSORCIO ROCA 2020	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
63	CONSORCIO TERCARIAS INGEPSON	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

64	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
65	CONSORCIO VIAL SAN JACINTO 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
66	CONSORCIO SIDECOM SAN JACINTO 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
67	U.T. VIAL BOLIVAR	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
68	CONSTRUCCION INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
69	CONSORCIO CARRETERAS 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
70	UNIÓN TEMPORAL VÍA 2020	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
71	EDILBERTO JULIO PADILLA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
72	CONSORCIO FUSA 2019	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
73	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
74	CONSORCIO JD SAN JACINTO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
75	CONSORCIO VIA SAN JACINTO 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
76	CONSORCIO AA VIAL SAN JACINTO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
77	EMPROSYG-VIAS2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
78	CONSORCIO LANDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
79	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 006	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
80	CONSORCIO BOLIVAR VIAL 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
81	CONSORCIO VIAL BOLV - 006	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
82	GRUPO EMPRESARIAL LÍBANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
83	CONSORCIO ADES 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

FACTORES DE PONDERACIÓN

PROPONENTE	CONCLUSIÓN	PUNTAJE				
		OFERTA ECONÓMICA	PLAN DE CALIDAD	AIN	DISCAPACIDAD	TOTAL
PROPONENTE 1	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 2	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 3	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 4	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 5	NO CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 6	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 7	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 8	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 9	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 10	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 11	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 12	CUMPLE	NA	19	10	1	30

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

PROPONENTE 13	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 14	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 15	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 16	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 17	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 18	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 19	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 20	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 21	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 22	NO CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 23	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 24	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 25	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 26	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 27	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 28	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 29	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 30	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 31	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 32	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 33	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 34	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 35	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 36	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 37	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 38	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 39	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 40	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 41	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 42	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 43	NO CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 44	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 45	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 46	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 47	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 48	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 49	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 50	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 51	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 52	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 53	NO CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 54	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 55	NO CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 56	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 57	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 58	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 59	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 60	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 61	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 62	CUMPLE	NA	19	10	0	29

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

PROPONENTE 63	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 64	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 65	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 66	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 67	NO CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 68	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 69	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 70	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 71	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 72	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 73	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 74	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 75	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 76	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 77	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 78	CUMPLE	NA	19	10	0	29
PROPONENTE 79	CUMPLE	NA	0	10	1	11
PROPONENTE 80	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 81	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 82	CUMPLE	NA	19	10	1	30
PROPONENTE 83	CUMPLE	NA	19	10	1	30

Que el día dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020), a las 01:00 pm se dio inicio a la audiencia de adjudicación y/o declaratoria de desierta del proceso de selección.

Que durante el desarrollo de la audiencia se presentaron observaciones y replicas por parte de varios de los proponentes presentes.

ÍTEM	OBSERVANTE
OBS 1	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL SAN JACINTO – CIVILMAQ
OBS 2	EDILBERTO JULIO PADILLA
OBS 3	ABDO JOSE SALGADO AYOLA
OBS 4	UNION TEMPORAL SAN JACINTO BOLIVAR 2020 - MIGUEL ANDRÉS VALDERRAMA MEDINA
OBS 5	DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA
OBS 6	CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. - JAZMIN ARROYAVE
OBS 7	VIAS PATPACH - EVER JOSE PATERNINA BALETA
OBS 8	CONSORCIO GUINEA - PHVA CONSTRUCTORES SAS
OBS 9	CONSORCIO VIAL CASCAR - LUIS ALEJANDRO CASTILLO SANCHEZ

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

OBS 10	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR - CLAUDIA VIVIANA HERNÁNDEZ LAMUS
OBS 11	CONSORCIO VIAL BOLV - 006 - JULIAN JIMENEZ GARCIA
OBS 12	INCODIM SAS
OBS 13	CONSORCIO ABIGAIL
OBS 14	CONSORCIO ALFA-006- JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
OBS 15	GRUPO EMPRESARIAL LIBANO
OBS 16	CONSORCIO FUSA
OBS 17	CONSORCIO MEJORAMIENTO
OBS 18	MANUEL FERNADO OLIVARES PROPONENTE 81
OBS 19	LUIS ALEJANDRO CASTILLO PROPONENTE 14
OBS 20	CONSORCIO GUINEA
OBS 21	CONSORCIO Terciario Jacinto
OBS 22	CONSORCIO VIAS PATPACH

Una vez analizadas las observaciones presentadas, la entidad dio respuesta a cada una de forma integral y clara y como resultado de esto, se realizo un nuevo consolidado de evaluación, el cual se sintetiza en el siguiente resumen:

PROPONENTE	NOMBRE	JURIDICO	TECNICO	FINANCIERO
1	CONSORCIO FE COLOMBIA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
2	WRG DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	PAZ CONSTRUCCIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CONSORCIO ALFA-006	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
5	CONSORCIO VIAS DE LA COSTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
6	CONSORCIO VIA SAN JACINTO AC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	HOL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	CONSORCIO CONSTRUIR 2020	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CONSORCIO BOLIVAR 006	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

11	CONSORCIO VIAL SAN ANTONIO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
12	LUIS FELIPE HERRERA GUZMAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	DEIVIS ANTONIO PEREZ SERPA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
14	CONSORCIO VIAL CASCAR	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	CONSORCIO ABIGAIL	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
17	UNION TEMPORAL SAN JACINTO BOLIVAR 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
18	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL SAN JACINTO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
19	CONINCA INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	CONSORCIO GUINEA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
22	INGEN&AR LTDA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
23	CONSORCIO BOLIVAR JBC SANFOR	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
24	CONSORCIO TRIDELSA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	CONSORCIO SAN JACINTO 2020	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
26	CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL BOLÍVAR 006	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	UT VIAS PARRA 006	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	INCODIM SAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
30	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR URCOSUR S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
31	GYMCOL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	CONSORCIO VIAL 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	CONSORCIO BOLIVAR 006	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	CONSORCIO IPC-BOLÍVAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
35	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
36	CONSORCIO VÍAS SAN JACINTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	BYC CONSTRUCTORES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	CONSORCIO VIAS PATPACH	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
39	VIC	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
40	BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS,DICCO S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	CONSTRUARQUING LIMITADA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	MEGACONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
44	CONSORCIO TERCARIO JACINTO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
45	CONSORCIO C.A PH1	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

46	CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	CONSTRUCCIONES MAC LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	CONSORCIO CORDILLERA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
49	CONSORCIO JACINTO 2020	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
50	CONSORCIO CQ SAN JACINTO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
51	CONSTRUCCION SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	UT MEJORAMIENTO V3 SAN JACINTO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
53	CONSORCIO VIAS DE SAN JACINTO 6	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
54	CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
55	CONSORCIO SAN JACINTO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
56	CONSORCIO CC SAN JACINTO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
57	U T BOLIVAR VIAL	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
58	CUMBRE INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	YEZITD CORNEJO OCHOA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
61	CONSORCIO VIAL LYJ 2020.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
62	CONSORCIO ROCA 2020	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
63	CONSORCIO TERCIARIAS INGEPSON	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
64	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
65	CONSORCIO VIAL SAN JACINTO 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
66	CONSORCIO SIDECOM SAN JACINTO 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
67	U.T. VIAL BOLIVAR	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
68	CONSTRUCCION INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
69	CONSORCIO CARRETERAS 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
70	UNIÓN TEMPORAL VÍA 2020	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
71	EDILBERTO JULIO PADILLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
72	CONSORCIO FUSA 2019	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
73	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
74	CONSORCIO JD SAN JACINTO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
75	CONSORCIO VIA SAN JACINTO 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
76	CONSORCIO AA VIAL SAN JACINTO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
77	EMPROSYG-VIAS2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
78	CONSORCIO LANDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000631 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JACINTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”

79	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 006	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
80	CONSORCIO BOLIVAR VIAL 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
81	CONSORCIO VIAL BOLV - 006	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
82	GRUPO EMPRESARIAL LÍBANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
83	CONSORCIO ADES 2020	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

Conforme a lo anterior se procedió a realizar la verificación de la oferta económica en los términos del del inciso 3 del Parágrafo 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, que fue adicionado por el artículo 1º de la Ley 1882 de 2018, señala:

"Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta económica, se mantendrá cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación, momento en el cual se podrán hacer observaciones al informe de evaluación, las cuales se decidirán en la misma. Durante esta audiencia se dará apertura al sobre, se evaluará la oferta económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se establezca en los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los proponentes habilitado en la misma diligencia solo para la revisión del aspecto económico y se establecerá el orden de elegibilidad".

Se verificarán las operaciones aritméticas en el formulario de cantidades y precios, y el valor definitivo ofertado será el valor corregido por la Entidad.

PRESUPUESTO OFICIAL		
PROPONENTE	#	VALOR OFERTA ECONÓMICA
WRG DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SAS	2	\$ 1.081.380.260,00
PAZ CONSTRUCCIONES	3	\$ 946.458.479,00
HOL SAS	7	\$ 1.058.673.505,00
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN SAS	9	\$ 1.074.915.221,00
LUIS FELIPE HERRERA GUZMAN	12	\$ 2.139.518.965,00
RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO	15	\$ 1.012.856.064,00
CONINCA INGENIERIA SAS	19	\$ 1.012.856.064,00
CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	20	\$ 1.079.161.060,00
CONSORCIO TRIDELSA	24	\$ 1.054.427.424,00
CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL BOLÍVAR 006	26	\$ 1.080.783.598,00
UT VIAS PARRA 006	27	\$ 1.074.441.270,00
JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	28	\$ 1.072.432.656,00
GYMCOL SAS	31	\$ 1.035.575.654,00
CONSORCIO VIAL 2020	32	\$ 1.068.955.158,00
CONSORCIO IPC-BOLÍVAR	34	\$ 1.081.074.969,00
CONSORCIO VÍAS SAN JACINTO	36	\$ 1.065.286.991,43
BYC CONSTRUCTORES S.A.S	37	\$ 1.079.698.765,00
DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS,DICCO S.A.	41	\$ 1.072.906.792,00
CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2020	46	\$ 1.086.383.262,00

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 000631 DE 2020 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JACINTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”

CONSTRUCCIONES MAC LTDA	47	\$	1.079.755.945,00
CONSTRUCCION SAS	51	\$	1.074.317.651,00
CUMBRE INGENIERIA SAS	58	\$	1.073.659.140,00
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	59	\$	925.865.116,00
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	64	\$	1.081.000.347,00
CONSORCIO SIDECOM SAN JACINTO 2020	66	\$	1.071.375.242,00
EDILBERTO JULIO PADILLA	71	\$	1.023.638.886,00
CONSORCIO VIA SAN JACINTO 2021	75	\$	1.079.030.457,00
CONSORCIO LANDA	78	\$	1.057.997.803,00

- PONDERACIÓN CONFORME AL MÉTODO ALEATORIO QUE CORRESPONDA

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: <https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819>).

La Entidad abrirá los sobres de las ofertas económicas y **definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija ese mismo día.**

En el evento que la Entidad no agote la actividad prevista en la primera parte del párrafo anterior y deba suspender la audiencia, se tendrá como método de ponderación el que rija el día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe agotar la apertura de los sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado con el PIN No: 365726533360081

Generado el 17 de septiembre de 2020 a las 14:03:45 PM

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
17/09/2020	\$3.703.86

Expedida en Bogotá, D.C el 17 de septiembre de 2020

INGRID JULIANA LAGOS CAMARGO
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

El método de ponderación se determinó de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7º) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica.

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de **70 PUNTOS**:

D. Menor Valor

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor.

Donde:

- : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
- m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal.
- : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:

- : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
- : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Aplicando la fórmula arriba relacionada, el puntaje por oferta económica corresponde al siguiente:

PROPONENTE	#	PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA
WRG DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SAS	2	59,9331803
PAZ CONSTRUCCIONES	3	68,4769164
HOL SAS	7	61,2186456
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN SAS	9	60,2936463
LUIS FELIPE HERRERA GUZMAN	12	30,2921167
RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO	15	63,9879253
CONINCA INGENIERIA SAS	19	63,9879253
CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	20	60,0564276
CONSORCIO TRIDELSA	24	61,4651674

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL BOLÍVAR 006	26	59,9662673
UT VIAS PARRA 006	27	60,3202427
JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	28	60,4332195
GYMCOL SAS	31	62,5840883
CONSORCIO VIAL 2020	32	60,6298193
CONSORCIO IPC-BOLÍVAR	34	59,9501052
CONSORCIO VÍAS SAN JACINTO	36	60,8385896
BYC CONSTRUCTORES S.A.S	37	60,0265187
DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.	41	60,4065130
CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2020	46	59,6571766
CONSTRUCCIONES MAC LTDA	47	60,0233399
CONSTRUCCION SAS	51	60,3271835
CUMBRE INGENIERIA SAS	58	60,3641842
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	59	70,0000000
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	64	59,9542436
CONSORCIO SIDECOM SAN JACINTO 2020	66	60,4928652
EDILBERTO JULIO PADILLA	71	63,3138883
CONSORCIO VIA SAN JACINTO 2021	75	60,0636967
CONSORCIO LANDA	78	61,2577436

PRESENTACIÓN DEL CONSOLIDADO FINAL

PROPONENTE	#	PUNTAJE DE OFERTA ECONÓMICA	PUNTAJE DISTINTO A OFERTA ECONÓMICA	PUNTAJE TOTAL
WRG DISEÑOS & CONSTRUCCIONES SAS	2	59,9331803	30	89,9331803
PAZ CONSTRUCCIONES	3	68,4769164	30	98,4769164
HOL SAS	7	61,2186456	30	91,2186456
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN SAS	9	60,2936463	30	90,2936463
LUIS FELIPE HERRERA GUZMAN	12	30,2921167	30	60,2921167
RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO	15	63,9879253	30	93,9879253
CONINCA INGENIERIA SAS	19	63,9879253	30	93,9879253
CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	20	60,0564276	30	90,0564276
CONSORCIO TRIDELSA	24	61,4651674	30	91,4651674
CONSORCIO SOLUCIÓN VIAL BOLÍVAR 006	26	59,9662673	30	89,9662673

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

UT VIAS PARRA 006	27	60,320242 7	29	89,320242 7
JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	28	60,433219 5	30	90,433219 5
GYMCOL SAS	31	62,584088 3	30	92,584088 3
CONSORCIO VIAL 2020	32	60,629819 3	30	90,629819 3
CONSORCIO IPC-BOLÍVAR	34	59,950105 2	30	89,950105 2
CONSORCIO VÍAS SAN JACINTO	36	60,838589 6	30	90,838589 6
BYC CONSTRUCTORES S.A.S	37	60,026518 7	30	90,026518 7
DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, DICCO S.A.	41	60,406513 0	30	90,406513 0
CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 2020	46	59,657176 6	30	89,657176 6
CONSTRUCCIONES MAC LTDA	47	60,023339 9	30	90,023339 9
CONSTRUCCION SAS	51	60,327183 5	30	90,327183 5
CUMBRE INGENIERIA SAS	58	60,364184 2	30	90,364184 2
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.	59	70,000000 0	30	100,000000 00
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	64	59,954243 6	30	89,954243 6
CONSORCIO SIDECOM SAN JACINTO 2020	66	60,492865 2	30	90,492865 2
EDILBERTO JULIO PADILLA	71	63,313888 3	30	93,313888 3
CONSORCIO VIA SAN JACINTO 2021	75	60,063696 7	30	90,063696 7
CONSORCIO LANDA	78	61,257743 6	29	90,257743 6

• **DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD**

ORDEN	PROPONENTE
1	59
2	3
3	15
4	19
5	71
6	31
7	24
8	7
9	36
10	32
11	66
12	28

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”**

13	41
14	12
15	58
16	51
17	9
18	78
19	75
20	20
21	37
22	47
23	26
24	64
25	34
26	2
27	46
28	27

Una vez realizados los estudios jurídico, financiero y técnico, analizados los factores de evaluación contenidos en los Pliegos de Condiciones y en consideración a los fines de la contratación, que la propuesta que cumple con los requisitos mínimos exigidos y que se ubica en el primer orden de elegibilidad de acuerdo con el puntaje obtenido, los miembros del Comité Evaluador¹ recomiendan al **SECRETARIO JURÍDICO**, adjudicar la **LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-006-2020** cuyo objeto es **MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional**”, al proponente: **INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.** identificada con NIT. 900.448.041-0, representado legalmente por **CESAR AUGUSTO CARABALLO ROSENSTAND**, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.299.450, por un valor de **NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS (\$925.865.116,00 M/CTE).**

RESUELVE:

PRIMERO: Adjudicar la **LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-006-2020** cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”**, a la sociedad **INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.** identificada con NIT. 900.448.041-0, representada legalmente por **CESAR AUGUSTO, CARABALLO ROSENSTAND**, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.299.450, por un valor de **NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS (\$925.865.116,00 M/CTE).**

¹ Conforme a sentencia **CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA** Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015). **Radicación número:** 850012331000201100109 01 (51376)

RESOLUCIÓN No. 473 de 2020

“Por medio de la cual se adjudica un contrato como consecuencia del LICITACION PUBLICA No LIC-SI-006-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios PDET en el Marco de la Implementación del Convenio 000631 de 2020 cuyo objeto es Aunar Esfuerzos para el Mejoramiento de Vías Terciarias en el Municipio PDET de San Jacinto en el Departamento de Bolívar Marco Implementación Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional”

SEGUNDO: En términos de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, compilado por el Decreto 1082 de 2015, el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario.

TERCERO: El proponente favorecido deberá dar estricto cumplimiento al cronograma del proceso, para la suscripción del contrato, vencidos los cuales sin lograr la suscripción del mismo, la Entidad hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales concernientes a obtener el reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para contratar de conformidad con el literal e) numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

CUARTO: Contra la decisión de adjudicación del artículo primero de la presente Resolución, no procede recurso alguno conforme lo establece el parágrafo 1º del artículo 77 de la Ley 80 de 1993.


QUINTO: La presente resolución se notifica conforme a las previsiones especiales de las normas de contratación estatal.

SEXTO: Publíquese el presente Acto Administrativo en la página www.colombiacompra.gov.co


SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado a los

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



JUAN MAURICIO GONZÁLEZ NEGRETE
SECRETARIO JURÍDICO
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Proy: Laura Menco 
Asesora externa – Secretaría Jurídica
Revisó: Ligia Andrade 
Asesora Externa – Secretaría Jurídica
Vo.bo. Alba Elles 
Directora de contratación.